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UMOWA Nr ZP.272.11.2021.LP v £33 doas

Zawarta w dniu 20.04.2021 r. w Konstantynowie ¥.6dzkim pomigdzy Gming Konstantynéw
Lodzki z siedzibg: ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw Lédzki, zwang dalej w tekscie umowy
sZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Lukasza Napieralskiego — Zast¢pce Burmistrza Konstantynowa ¥.6dzkiego

a Panem Grzegorzem Osiewala, prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firma Tech-Fen
Grzegorz Osiewala, z siedzibg w miejscowosci Gostyczyna nr 4 (kod pocztowy 63-460 Nowe
Skalmierzyce), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, o nadanym Numerze Identyfikacji

Podatkowej 6222418476, o numerze REGON 30270465 8, zwanym dalej ,,Wykonawcg?”.

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019 z p6ézn. zm.),
postgpowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.5.2021.LP),

0 nastepujacej tresci:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK), na
terenie przy ul. Cmentarnej, na dzialce o nr ewid. 394/1 oraz dojazdéw do PSZOK-u, na dziatkach

o nr ewid. 394/2 i 395/1, obreb K-11 Konstantynéw £6dzki, gm. Konstantynéw £.6dzki, powiat

pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegodlnoscei:
— budowe budynku-kontenera socjalnego (zawierajgcego biuro pracownikéw — portiernie,
szatni¢, pomieszczenia sanitarne), '
— budowe wiat na pojemniki na odpady,
— budowe wewnetrznej instalacji wod.-kan.,
— budowe wewngtrznej linii zasilajacej do budynku socjalnego i wiaty,
— budowe o$wietlenia terenu,
— budowe nawierzchni utwardzonej,

— dostawe 1 montaz ogrodzenia terenu,
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— dostawe i montaz wagi pomostowe;j,

— dostawe i ustawienie pojemnikéw na odpady. 4

. Szczegélowy zakres prac znajduje si¢ w dokumentacji projektowej stanowiace] zatgcznik nr 7 ..dQ.

SWZ, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy. »

. Przedmiot umowy nie obejmuje budowy przylacza wody, ujetego w odrgbnym opracowaniu.

. Prace zwiazane z infrastrukturg wod.-kan. nalezy zglosi¢ do odbioru przez Przedsigbiorstwo

Komunalne Gminy Konstantynéw Lodzki Sp. z 0.0., zgodnie z zapisami stanowigcymi Zatgcznik

nr 8§ do SWZ.

. Prace budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie z zalgczong dokumentacjg (Zatgcznik nr 7 "dQ‘z

SWZ), poleceniami Zamawiajacego oraz sztuka budowlang i obowigzujacymi w tym zakresié,

przepisami prawa. Dodatkowo prace zwigzane z infrastrukturg wod.-kan. musza by¢ wykona;né

zgodnie z zapisami stanowigcymi Zatgcznik nr 8 do SWZ.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

— posiada niezbedne $rodki i kwalifikacje do pelnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci zlozonej oferty, jak réwniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat si¢ z dokumentacja projektowg, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidlowa w zakresié

niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym, w ktérym Strony w szczeg6Inodei okresla, ktore
prace bedg podlegaty odbiorowi czg$ciowemu.
. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpézniej w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych

przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uWag‘

Zamawiajacego i przedlozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy.




w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatgeznik nr 3 do niniejszej umowy i jest podstawa do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemne;j. akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi Zmiany

tresci niniejszej umowy.
§ 3. MATERIALY

. Materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarczy na swéj koszt
Wykonawca.

- Uzyte materialy muszg by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 I., poz. 215 z p6ézn. zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg albo aprobate

techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg nastgpujgce terminy zwigzane z wykonaniem przedmioty umowy:

a. rozpoczgcie robdt nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

b. zakonczenie i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét nastapi

w terminie do 6 miesig¢cy od dnia przekazania terenu budowy.

. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebral robét budowlanych
—w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebral robét budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania
rob6t budowlanych okreslony w ust. 1 pkt 2 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci

odbiorowych i gotowosci do odbioru koficowego.



. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegblnych czedci

w sytuacjach opisanych w § 24 ust. 1.

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towaréw j ushug
VAT bedzie wynosito 612.000,00 zi brutto (slownie: szes¢set dwanascie tysiecy zlotych brutto),
zgodnie
z oferta Wykonawcy, stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegélnosci wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbe¢dnych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
. W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowié}zany jest przekazaé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktory stanowié bedzie Zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy. Zataczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu IZECZOWego zobowigzania
| Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystapienia rob6t zamiennych lub dodatkowych.
. Zamawiajgcy zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie
do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag
oznacza zatwierdzenie Kkosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi
w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze
Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywaé sig
wylgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementow kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych
w publikacjach dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajgcy korygujac warto$ci poszczegdlnych robdt nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji




niniejszego zamoéwienia zmian w zakresie lub materialach w stosunku do okreslonych
w kosztorysie ofertowym — zamienne éakresy robét lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznogci, a ich wartogé zostanie
okre$lona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegblowy. Wykonawca do
sporzadzenia kosztorysu szczeg6towego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie
ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie moga powodowaé podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy
w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowsa.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do kofica okresu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegaja zaplacie i wynagrodzenie wskazane w 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
tgczna warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 15% wartosci
pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przyshuguja zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.

. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoOwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidlowego zakoficzenia robét, dla rozliczenia
rob6t nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
wprowadzajg nastgpujgce zasady ich kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie
o ktérym mowa w § 5 ust. 3, stosuje si¢ nie wieksze niz $rednie ceny materialéw, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda
wigksze niz Srednie ceny dla wojewddztwa lodzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujace
w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysows wykonang metoda

szczegbtowa przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.
§ 6. PEATNOSCI

Zaplata za wykonane prace stanowiace przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) faktur czg$ciowej wystawionej za zakoniczony zakres robét wykonanych w okresie ostatnich 3




miesigcy, podlegajacych odbiorowi czgsciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze laczna
wartos¢ faktury czgSciowej nie moze przekraczaé 80% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) faktury koficowe] wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu
umowy.
. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowié protokét odbioru czgsciowego
podpisany przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zalgcznika wykaz
robdt zgloszonych do odbioru cz¢Sciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzdr wykazu robét podlegajacych odbiorowi
czgsciowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Podstawe do wystawienia faktury koficowej bedzie stanowié¢ protokot bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikéw obioru, do ktérego dotaczony bedzie
w postaci zatacznika wykaz robot zgloszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé. Wzér wykazu
robot podlegajgcych odbiorowi konicowemu, Wykonawca winien uzgodnié z Zamawiajacym przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zaplata faktury za wykonane prace nastgpowaé bedzie w terminie do 30 dnj liczae od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta 69 1020 2212 0000 5102 0346 2611.
Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, iz zaptata wynagrodzenia nastapi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego poleceniem zaplaty.
. Zaplata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metodg podzielone;j
platnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw j ustug (t.
j. Dz. U. 22020 r., poz. 106 z p6zn. zm.).
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktory ma nastapi¢
wyplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu
przystiguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaplacie




10.

11.

12.

13.

naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce.

Za roboty wykonane przez podwykonawcéw platnosci realizowaé bedzie Wykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy zostang oplacone, pod warunkiem przedtozenia
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, w szczegOlnosci pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawcg wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako
opdznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda
naliczane za ten okres odsetki za op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Zamawiajgcemu  przyshiguje prawo do zatrzymania czgSci  wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcoéw robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczefi przez Wykonawce od
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu umowy
z Wykonawca.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spelnienia wymagan, o ktérych mowa
w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyplaca zaliczek na poczet wykonania robét.
§7

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura. gov.pl




. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

c.  w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

W obu przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na Platformie

Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. SPOSOB REPREZENTACJI

. Zamawiajacy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktow z Wykonawcg ustanawia
osobe:

Pan Tomasz Wojcicki, tel.: 574 122 448, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl

. Wykonaweca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktow z Zamawiajgcym
ustanawia osobe:

Pan Grzegorz Osiewala, tel. -, e-mail: tech-fen@wp.pl

Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego 1 niezwlocznego powiadamiania si¢ na pismie
o przeszkodach w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.
Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,

siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefon6w, numeréw fakséw i adreséw poczty

elektroniczne;j.

§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolame przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania




umowy;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) przeprowadzenie odbioru czeSciowego robét;
4) odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koncowego;
5) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okreslonych w § 6.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowiazujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umows przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem rob6t wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

5) spelnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktore zostaly natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawece,

6) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru
z wlasdcicielami sieci uzbrojenia terenu,

7) opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniaj acego specyfike 1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezb¢dnych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu

robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania




realizacji przedmiotu umowys;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postgpem robét;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji platnosci za ich
Zuzycie;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przyleglego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepiséw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji rob6t wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materialow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewlasciwg jako$¢ materialéw i nienalezyte wykonanie robot;

13) dokonania wszelkich wylaczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwiazku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

14) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

15) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jako$ciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materialow wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

16) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tgeznie z kosztami utylizacji. Wykonawea jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 797 z pzn. zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie
z ustawg o odpadach 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (ty. Dz
U. 22020 r,, poz. 1219) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Konstantynowie +.6dzkim;

17) ponoszenia peinej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz.

i dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na
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terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami;

18) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawcza;

19) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

20) kazdorazowego zglaszania Zamawiajacemu przypadkéw zajgcia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
zielenig (drzewa, krzewy);

21) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na placu budowy,
a nieprzeznaczonych do usuniecia;

22) ponoszenia peinej odpowiedzialnodci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robédt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

23) ponoszenia penej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

24)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujacych lub znaj dujacych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

25) zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie prowadzonych robot i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

26) uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, teren6w,
nawierzchni lub instalacji;

27) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentow niezbednych
przy odbiorze;

28) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

29) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego

7‘7 /'/1;'%"//1;/ f]’/"x
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o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jako$é robot
budowlanych lub termin zakonczenia rob6t budowlanych;

30)umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom  jednostek  sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

31) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestorow
sieci, udostgpnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

32)ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

33) pisemnego zgtaszania rob6t do odbioru zgodnie z § 17 umowy;

34) przekazania Zamawiajacemu na dzien zgloszenia do odbioru dokumentacii powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna) oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie, protokoly badan i sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub
zezwolenia wiasciwych organéw, gestoréw sieci, a takze instrukcje obstugi i konserwacji
(w jezyku polskim) dla zamontowanych urzadzen;

35) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obshugi urzadzen instalacji
wentylacji, grzewczo-chtodzacej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i os$wietleniowej;

36) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie
usunigcia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

37) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7—dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegltych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie 1 ewentualnym braku mozliwodci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego uzgadniania i wspolpracy z Zamawiajacym
1 Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale os6b wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujagcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bgda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentow
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potwierdzajacych stopien zaawansowania rob6t budowlanych.
§ 11. NADZOR NAD PRACAMI

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze ustanowié Inspektorow

nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje Wykonawce. Obowiazki inspektoréw nadzoru

inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupelniaja niewymienione

w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktdrego interesy reprezentujg inspektorzy, w wykonaniu

niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wlasny koszt nastgpujgce osoby, ktére beda petnié

funkcje:

a. Kierownika budowy - Pana Milosza Tomickiego, posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien
budowlanych WKP/0182/OWOK/06 z dn. 18.12.2006 r.;

b. Kierownika robé6t - Pana Wojciecha Grygielskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej, nr uprawnien budowlanych
WKP/0070/0WOD/06 z dn. 14.06.2006 r.;

¢. Kierownika robot - Pana Jerzego Kupczyka, posiadajagcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1urzadzen elektrycznych i  elektroenergetycznych, nr uprawniefi  budowlanych
WKP/0352/OWOE/10 z dn. 21.12.2010 1.;

d. Kierownika robot - Pana Zenona Fedoruk, posiadajagcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
nr uprawnien budowlanych UAN.7342-35/92 z dn. 14.04 1992 r.

Obowigzki kierownika budowy oraz kierownikéw robét, wynikajg wprost z przepiséw prawa

budowlanego i uzupeiniajg niewymienione w umowie obowiazki Wykonawcy, ktérego interesy

reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing prawng
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.

- Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji.

4. Zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§ 12. PODWYKONAWSTWO

. Zgodnie z ofertg zlozong w postgpowaniu, Wykonawca zamierza powierzyé¢ wykonanie czesei

zamdwienia nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om:

...........................................................................................................................................

....................................................................................................
...................................
.....................

.............

...............................................................................................................................
.............................

............

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania 1 zaniechania podwykonawcdéw jak za wlasne.
§13

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajacemu projekt tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dolacza zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozg

Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dnj od dnia jej
zawarcia,

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedloza Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bagdz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.

. Zapisy ust. 1 12 majg zastosowanie do zmian projektéw uméw i zmian uméw.
§ 14

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

- W przypadku jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 2,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawcee i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

§15

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem g
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ);
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w § 14 ust. 2,
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c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 14 ust. 1.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.
§ 16

. Zamawiajagcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane na
zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy.

§ 17. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbi6r czgsciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbidr konicowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbiory wpisem
w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
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dziennika budowy.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonaé

otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do

zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zalaczyé wykaz robét zgloszonych do odbioru

czgsciowego oraz zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce

1 ich warto$¢. Odbior czgéciowy robot jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia

wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Rozpoczgcie czgsciowego odbioru przedmiotu umowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgSciowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat

w szczeg6lnosei  przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy, Kierownik rob6t podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czes$ciowego

strony sporzadzajg protokdét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym

w szczegdlnoscei: zakres odebranych rob6t oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawecy.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koricowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zataczyé:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,

2) wypelniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacj¢ powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materialéw lub urzadzeh dokumenty stwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczna,

7) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzefi oraz protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamOwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wlasnosci do momentu zaplaty ceny do
zastosowanych materialéw i urzadzen,

9) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
1 obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wiasciwym zagospodarowaniu
terendw przylegtych z dokumentacja projektows — w przypadku zakonczenia wszystkich robét
budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié podstawe do odmowy

dokonania odbioru koficowego robét budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystapienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi niezwlocznie, jednak nie poznie;

niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonaweg o wyznaczonym terminie

rozpoczgeia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru beda brali udzial w szczegblnosci

przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel

Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzaja protokdt zawierajacy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni od dnia

przystapienia do odbioru koficowego.

Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgéciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to

Zamawiajagcemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

— jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
2
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,
b) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajgcy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usunigcia wad czg$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

11. W przypadku odbioru koficowego rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbidr zgloszonych robét po usunigciu wad nastapi niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnogciach
odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz
Kierownik budowy. Z czynnoéci odbioru usunigcia wad Strony sporzadzajg protokot zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru.

12. Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstale z tego tytutu
koszty Zamawiajagcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

13. Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu
odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy.

14. Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustala na dziefi przypadajacy nie pozniej niz 30 dni przed

uptywem okresu gwarancji.

§ 18. GWARANCJA i REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte /dostarczone materialy na okres 60 miesigcy liczac od dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczgc od
dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
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jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakodci za wady przedmiotu

umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone

wady na wiasny koszt.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze usung¢ wady we wilasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej
iobcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajacego nie skutkuje utratg
uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Termin wyznaczony Wykonawcy na usunigcie wad musi by¢ technicznie uzasadniony i nie krétszy
niz 14 dni od daty zgloszenia wady przez Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

. Po odbiorze rob6t zwigzanych z usunigciem wad z tytulu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydhuzeniu o czas od zgloszenia do usunigcia wady.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie

z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.
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§ 19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, w tym
w szczegblnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci
5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku powyzszym, przed podpisaniem umowy,
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Wykonawca zlozyl zabezpieczenie
w wysokosci % wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote 30.600,00 zlotych, w formie:
gwarancji ubezpieczeniowej.

. Zkwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie
30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét objetych niniejszg umows.

- Pozostale 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
okres rekojmi, o ktérej mowa w § 18 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uplywie tego
okresu.

. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastegpowac bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciagloci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa

w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 20. UBEZPIECZENIE

. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrzeé umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosei cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bgdzie nie nizsza niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset
tysigcy ztotych).

. Ubezpieczenie OC winno obejmowa¢ szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcow, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu
szkdd jakie mogg wyrzgdzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym takze:

1) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawcg lub podwykonawcéow,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcow.
. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy okre$lony w § 4 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy, kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres
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ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakorficzenia prac, zobowigzany jest réwniez
przediozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedhizenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-¢j)

w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy.

§ 21. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazane w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika
budowy, kierownika rob6t oraz innych osoéb pelnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, 0s6b wykonujacych ustuge geodezyjna, dostawcodw materiatdow budowlanych.
Wymoég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniaja do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawecy.

Wykonawca zobowiazuje sig, iz zardbwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikow
wykonujaeych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Wykonawca zobowiazuje sig, iz kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego

wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do
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wgladu poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie uméw o pracg zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawcg z pracownikami. Kopie uméw powinny zawieraé informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
w szczeg6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 1 pkt 1) lit. J) niniejszej

umowy.
Zamawiajacy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0séb przez caly okres realizacji przedmiotu

umowy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegblnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajacych biezgce oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze byé przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0s6b wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 6N
inna/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zaméwienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim

przypadku postanowienia ust. 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.
§ 22. KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nast¢pujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w rozpoczgciu robot budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
¢) za zwiok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w okresie rekojmi

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
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2)

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia
Wwyznaczonego na usuni¢cie wad;

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od terminu okreslonego w § 13 ust. 1;

f) w razie nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek; ‘

g) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty (§ 14
ust. 2) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

1) w razie nieprzediozenia o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 2 w wysokosei 1000 zt
za kazdy przypadek;

J) za niedopehienie wymogu zatrudniania na podstawie Umowy O pracg¢, w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy, 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnosci opisanych w § 21 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigce; iloczyn
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesi¢cy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu
— za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych przez Wykonawce
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 21 ust. 2 niniejszej umowys;

k) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki, liczae od terminu okreslonego w § 20 ust. 4.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy W wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczge od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér powinien sie rozpoczaé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
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wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Kary umowne mogg by¢ potracone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci skladania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym
przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.
§ 23. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczefistwu pafistwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosdci lub czesei, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt

- wykonanie rob6t Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu zawarcia i wykonania umowy

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace 1 nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) biezaca kontrola postgpu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym,

a zwloka Wykonawcy w realizacji rob6t przekracza 7 dni w stosunku do terminu okreslonego
W umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlana, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego do zmiany sposobu
realizacji rob6t 1 wyznaczenia stosownego terminu na zmiang sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2

pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny odstapienia.

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 11 2 nie

bedzie traktowane jako odstapienie z przyczyn zaleznych od Zamawiaj acego.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robét przerwanych.

. W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest zobowigzany do

niezwlocznego:

a. wstrzymania wykonywania rob6t poza majacymi na celu ochrong zycia i wiasnosci
1 zabezpieczenia przerwanych robét,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa
w § 17 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa W zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza protokét, w ktérym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.

. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy.

§ 24. ZMIANA UMOWY

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastgpujgcych okolicznosei:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robét
budowlanych,

b) koniecznosci usunigcia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB), lub
koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;
lub STWIORB,

¢) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

2) zmian bedgcych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego 0 wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do

prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
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3)

4)

5)

6)

czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

¢) gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub oSobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa —
tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbgdny do zakoniczenia
Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamoéwieniem

podstawowym, a koniecznego do prawidlowego zakonczenia robét, a ktérych wykonanie

wplywa na zmiang terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

przedtuzenia procedury udzielenia zamowienia publicznego na skutek przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata

mozliwosci Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy

z Wykonawca, co wplyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwolania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia

procedury),

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy

1 ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzsza,

warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosdci: powddz, pozar, pandemie,

epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;j,
promieniowanie lub skazenia, ‘%
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7) szczegOlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materialéw niezbednych dla prawidlowego wykonania umowy,

8) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), dokumentaciji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalno$ci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowe;
1STWIiORB, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci  Iub
zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujaca zmianeg.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.
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6.

®© N o o

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przeduzeniu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania J€j
przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych
w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.
§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych
jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowiazek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej, postgpowaniu  uktadowym
i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspotwiascicieli firmy pod rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczona korespondencj¢ kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowiazujace przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udalo sie rozstrzygnaé polubownie bedg poddane
rozstrzygnigciu przez Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przeniesé swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 731 19 93 975,
Wykonawca oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 622 24 18 476.

Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,

a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
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9. Integralng cz¢s¢ umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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