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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych i mostowych w ramach realizacji zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY AL. KOMBATANTOW W KONSTANTYNOWIE tODZKIM”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegdinych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku szczegétowej specyfikacji dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg
réwniez tego asortymentu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony
dlaruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos$¢ mostu — odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych — odlegtosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.
1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
Projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0
ktorej wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia — czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub czes$¢ wykopu, ktory jest ograniczony korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.16. Ksiega (Rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéow i innych dodatkowych zalgcznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja autoryzacji przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe Iub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz wykonanych robét.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz
ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajace dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

)] Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢é wykonywanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przeciethymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewoéw; pas drogowy moze obejmowac rowniez teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podiloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa poditoza lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podiuznym istniejagcego potaczenia.
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat ciag pieszy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja przetargowa - cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw i
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komoér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uprzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé pomiedzy punktami podparcia (lozyskami) przesta
mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegloSé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiluznej, obejmujaca catkowita szerokosc¢
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz minimum 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j
i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych — do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego - tzn. wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg,

- Wykonawcy - zawierajgca dokumentacje projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajagcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia powinna zawierac:

- Istotne dla stron postanowienia umowy,
- Dokumentacje projektows,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Przedmiary robot.

Jesli Zamawiajgcy w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wymaga dokumentacji
powykonawczej nalezy takg dokumentacje wykona¢ wedtug ponizszych zasad:

Wykonawca robé6t wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w
wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po realizacji zadania. W
szczegoblnosci projekt powykonawczy sporzgdzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3 egz. w wersji
elektronicznej powinien zawieraé:

- komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drdg, obiektéw mostowych, przepustéw

Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig integralng czes¢ umowy(kontraktu), a wymagania okreslone w
chociaz jednym z tych dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé sie z dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegodlnych pozyciji kosztorysowych. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera
projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu z
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rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowig wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami, natomiast rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacijg projektowa lub ST i bedzie to miato wptyw na niezadawalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe ,pod ruchem”

W przypadku rob6t modernizacyjnych i remontowych obowigzujg nastepujgce zalecenia:

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

- Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu.

- W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
zainstalowane urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia bedg akceptowane przez inzyniera.

- Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu; tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowych dojs¢ do posesji w trakcie realizaciji
robot zapewniajgcych bezpieczenstwo poruszania sie pieszych.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

W przypadku robot o charakterze inwestycyjnym obowigzujg nastepujace zalecenia:

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

- W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

- Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu; tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca powinien:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujgcych zastoisk wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo spowodowane przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonania robét.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych
organow administracji panstwowej. W przypadku, w ktorym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze
specyfikacjami, natomiast ich uzycie spowodowato zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu oraz wtasciwych gestoréw o zamiarze podjecia robét. W
przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowanych gestorow sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robot, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposob,
aby skutki jego dziatalnosci na wptynety na stan techniczny obiektdéw sagsiadujacych z terenem budowy.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkoéw, a Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Inzynier a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z
porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

Jezeli teren budowy oraz drdg transportowych przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego
budynkoéw, studni, drég dojazdowych lezgcych w bezposrednim sagsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie
wptywu drgan i innych skutkéw prowadzenia robot.

W cenie Kontraktowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych zaptata wynika z
realizacji robot.

Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami i
porozumieniami na ktérych sktadowane bedg materialy budowlane w tym grunty pozyskane z terenu
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na dziatkach nie
bedacych wlasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca przedstawi
porozumienie z wiadajacymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda na wykonanie prac
budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowg zajetoscig. W przypadku uszkodzeh uktadéw
drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt.

1.5.9. Inwentaryzacja istniejgcych drég i budynkow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejagcego budynkoéw zlokalizowanych
w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie robét. Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzgadzona
przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robdt i zawieraC czesS¢ opisowg i dokumentacje
fotograficzng. W trakcie prowadzenia roboét, nie rzadziej jednak niz co 3 miesigce oraz po zakonczeniu
inwestycji, rzeczoznawca budowlany powinien sporzgdzaé okresowe raporty zawierajgce ocene stanu
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budynkéw narazonych na oddziatywanie robét. W ocenie okresowej i koricowej nalezy uwzgledni¢ uwagi
zgtoszone przez wiascicieli lub wtadajgcych, ktérych zdaniem zgtaszajgcego ulegty uszkodzeniu w zwigzku
z prowadzona budowg. W uzasadnionych przypadkach wystgpienia szkody wynikajgcej z oddziatywania
robét, rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi
raport i przedfozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég publicznych
znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére sg wykorzystywane do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem robdt i po ich
zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan,
kolein, przetomoéw, itd.), intensywnosci uszkodzeh i zakresu ich wystepowania. Nieodigczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia , skatalogowane w sposob nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Wykonawca podpisze stosowne
protokoty z zarzadcami tych drdg. Transport materiatébw i wyposazenia moze odbywac¢ sie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

Sposob naprawy zaistniatych szkéd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych
do transportu technologicznego, jak rowniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu publicznego przy
realizacji rob6t, Wykonawca ustali z wiasciwymi Zarzadcami. Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem
stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkéd Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozéw nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamia¢ Inzyniera/Kierownika Projektu.
Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z
terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie wydane materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego
obowigzkéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robdt w sposéb nie powodujgcy utraty wartosci
odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
(lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca..

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaC majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami europejskimi lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
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wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réznice pomiedzy powoftanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ biezgcy Nadzér
Archeologiczny W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy reliktu archeologicznego,
odkrycie to powinno skutkowa¢ wstrzymaniem robot ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac
ratowniczym badaniom archeologicznym. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot oraz wysokosé kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.16. Nadzér przyrodniczy

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat Wykonawca musi w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji zapewnié
nadzor przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny. Nadzoér botaniczny to dziatania, ktérych giéwnym celem jest
ocena wptywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw roslin.
Nadzor zoologiczny to dziatania, ktérych gtéwnym celem jest ocena wpltywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw zwierzat. Nadzér powinien obejmowac
réwniez monitoring herpetologiczny, polegajgcy na obserwacji przyrodniczej na placu budowy- od poczatku
robot ziemnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu migracji ptazéw. Nadzér przyrodniczy powinien by¢
prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajgcego doswiadczenie w pracach terenowych i
przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w pasie budowy.

1.6. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego

1.6.1. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy uwzglednieniu
potrzeb wykonawcéw. Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzgdzen, instalaciji, biur, laboratorium, drdg, placéw i innych elementéw. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen , biura, laboratorium, drog,
placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2. Zaplecze Zleceniodawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. W ramach utworzenia zaplecza
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia terenu dla urzadzenia na nim
niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, ustawienia odpowiedniej liczby konteneréw i innych
pomieszczen, a ponadto doprowadzenia energii elektrycznej i wody.

W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru ostatecznego
robét, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:

- dostaw energii do niestacjonarnego laboratorium Zamawiajgcego, - statego utrzymywania w
czystosci w pomieszczeniach laboratoryjnych,

- zapewnienia catodobowej ochrony .

W przypadku wykorzystywania przez Laboratorium Zleceniodawcy specjalnej przyczepki do
przechowywania prébek betonowych, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia energii elektrycznej do
zasilania przyczepy (gniazdko z zasilaniem 220 V) oraz ochrony w czasie przechowywania probek na
budowie.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta pochodzenia materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw, jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie deklaracje
zgodnosci odpowiednio do zapiséw w p.2.7 oraz probki materiatéw i wyrobdw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowe.

Obowigzki Wykonawcy, Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych,

- ponosi wszelkie koszty z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat,

- powinien utrzymywaé porzadek na budowie tzn. humus oraz nadkiad czasowo zdjety z terenu
wykopow i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych uformowac¢ w haldy, a nastepnie wykorzysta¢ przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét, - odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do robot
lub odwiez¢ na odktad, odpowiednio do wymogoéw dokumentacji technicznej i wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu,

- powinien eksploatowaé materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

- Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopoéw na terenie budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopéw, na ktére uzyskat pisemng zgode
Inzyniera.

2.3. Materiaty/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje staraniem wlasnym Wykonawca. W przypadku kiedy Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatbw zostanie odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do
akceptacji.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw/wyrobow

Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwo$sé wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow/wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw/wyrobéw

Wytwornie materiatdéw/wyrobédw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw/wyrobéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw/wyrobdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw/wyrobow przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania
budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

- Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy sg to wyroby bedace jednostkowymi w
danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérych

producent wydat specjalne oswiadczenie o ich zgodnosci z ta dokumentacja oraz obowigzujgcymi
przepisami.
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢é modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium Zamawiajgcego.

2.8. Materialy z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do budowy
drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkéw drog, kostka
brukowa itp., Wykonawca moze wykorzystywa¢ jako materiat do celéw budowlanych w ramach
realizowanego zadania.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie
nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren
budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyskac pozytywng opinie miejscowych wtadz i akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/kierownika projektu. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i w
gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy.

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych
odcinkéw drég i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem roboét. Inwentaryzacje drog i
uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonaé¢ wspdlnie z administratorami drog. Koszty naprawy
istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatdw przeznaczonych do budowy
pokryje Wykonawca.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych (ST) i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/kierownika projektu pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz odpowiedzialny za jako$c
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wiasnych metod realizacji
robot, za ktdre jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i
Organizacji Roboét, Program Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach
technicznych.
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Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i Kartograficzne.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty z
tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci wejscia
na tereny dziatek, nie bedagcych we witadaniu Zamawiajgcego, jak rowniez ponoszenia optat za dzierzawe
tego terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzgdzeh obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na
czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym
zwigzane.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robdt
zwigzanych z usunieciem Kkolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w
Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzgadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych medidw i
uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wifascicielami tych urzadzen i z Inzynierem,
wszelkie reklamy, bilbordy (fgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we
wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi
Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie
we wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacjach
technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych, jak rowniez inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
.Program zapewnienia jakosci® w ktérym przedstawi zamierzony sposéb realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajgcych szczegdlnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robo6t odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ).

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

a) Czesc¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementow

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- system (sposob oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Czes$¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, - sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz wykonanych robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach w ktoérych nie zostato to okreslone Inzynier/Kierownik
projektu ustali zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Na zadanie, Inzynier bedzie mie¢ dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o ewentualnych niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

W przypadku stwierdzenia powaznych niedociggnie¢, ktére moga wptyngé na wyniki badan Inzynier
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Ogodlne wymagania dotyczgce pobierania prébek:

- Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera,

- Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

- Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca — w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu dokonujg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodno$¢é materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji
na podstawie wynikow badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. W przypadku wynikéw niezadawalajgcych Inzynier musi oprze¢ sie wylgcznie na badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatéw oraz robét - z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami.
Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badahn powtérnych lub dodatkowych niezaleznemu laboratorium; w
takim przypadku catkowite koszty badan powtérnych lub dodatkowych ponosi Wykonawca.

6.7. Podstawy dopuszczenia materiatéw do robé6t drogowych

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymagania specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot powinna posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikdw beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy muszg by¢é dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego)/ Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia PZJ i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
- dane dotyczgce pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne wazne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu
do ustosunkowania sie; projektant nie bedac strong zawartej umowy nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi element pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowig: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych, badania typu,
Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych nastepowa¢ powinno w formie uzgodnionej w PZJ, Dokumenty
laboratoryjne stanowig zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8 nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe (ZRID)

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencije.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisywane do ksigzki obmiaréw; jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie (przedmiarze robodt) lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w celu miesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej.

Jezeli ST nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugos¢ przemnozona przez
sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. W przypadku kiedy
urzadzenia wymagajg legalizacji Wykonawca uzyska stosowne swiadectwa. Wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji
technicznych. Nastepnie Wykonawca utrzymywaé bedzie to wyposazenie, zapewniajac zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera oraz wymagang legalizacje.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania przerwy w robotach:

- obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania,

- obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

- roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru pomiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Odbidr czesciowy,

- Odbior ostateczny,

- Odbior pogwarancyjny .

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera; odbior bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robo6t w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych wptyw na
jakos¢ wykonanych robdt i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starah celem likwidacji tych wad i
poprawy jakosci robét na whasny koszt. W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie
majg istotnego wpltywu na ogdlng jakos¢ wykonanych robot moze dopusci¢ do odbioru robo6t pod warunkiem
dokonania odpowiednich potrgcen z tytutu ich wystepowania.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna zostac
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Inzyniera, Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t, Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowag oraz zapisami w specyfikacjach. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracenh, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkows,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej,

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz
zamienne),

4, Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

6. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

7. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z SST i PZJ),
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,

energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
12. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robat,

13. Protokoty odbiorow czesciowych i robot zanikajacych.

W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego; termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny
robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu (przedmiaru robot). Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa pfatnosci jest kwotg podang przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i w dokumentac;ji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié nastepujgce koszty okoto inwestycyjne:

- koszty projektu — dokumentacji powykonawczej,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia tablic pamigtkowych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewigzek, objazdéw, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robdt
oraz naprawe wyrzgdzonych szkod,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
- koszty nadzoru przyrodniczego,
- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty ochrony saperskiej terenu robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysows, z wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST D-M-00 .00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
specyfikacji D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wiasciwy
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy
ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen osob i podmiotéw, ktdre w
zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek
uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem ewentualnych
zmian

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- budowe drég dojazdowych, innych urzgdzen i obiektéw lub remont istniejgcych drog w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego,

- optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw oraz koszt organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Niniejsza specyfikacja przywotuje normy PN-EN niedatowane. Przyjeto, ze w przypadku powotan
niedatowanych, nalezy stosowac¢ ostatnie wydanie normy.

10.2. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 z
pozniejszymi zmianami

4, Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych — Dz. U. 2013 poz. 260 z pdzniejszymi
zmianami

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska- Dz.U. 2013 nr O poz. 1232 z
pbzniejszymi zmianami

6. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137 z pdzniejszymi
zmianami

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami

8. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1205 z
pozniejszymi zmianami

9. Rozporzgdzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych- Dz. U. Nr

170 poz. 1393 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami

10. Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdéd i ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego — Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie M| z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem z pdzniejszymi zmianami
12. Rozporzadzenia M| z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki

oraz tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami

13. Rozporzadzenia Ml z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. z pdzniejszymi
zmianami

14. Rozporzgdzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133 z
1995 r. z pdzniejszymi zmianami

15. Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami

16. Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami

17. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu oraz rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555 z pdzZniejszymi zmianami)
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