
Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

zł

Warto ść
zł

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 6 Rusztowania i zabezpieczenia 0,00 0,00%
2 7 - 41 Wymiana okien 0,00 0,00%
3 42 - 61 Klapy dymowe 0,00 0,00%
4 62 - 69 Docieplenie  -  styropian 0,00 0,00%
5 70 - 78 Docieplenie  -  wełna mineralna 0,00 0,00%
6 79 - 84 Docieplenie stropodachu 0,00 0,00%
7 85 - 87 Daszki nad wejściami 0,00 0,00%
8 88 - 100 Schody i podesty wejściowe  -  ewakua-

cyne
0,00 0,00%

9 101 - 108 Chodnik przy wyjściu ewakuacyjnym 0,00 0,00%
10 109 - 125 Schody zewnętrzne do przedszkola 0,00 0,00%
11 126 - 133 Chodnik przy przedszkolu 0,00 0,00%
12 134 - 147 Szyb windowy 0,00 0,00%
13 148 - 175 Ścianki 0,00 0,00%
14 176 - 184 Posadzki piwnic 0,00 0,00%
15 185 - 199 Posadzki parteru 0,00 0,00%
16 200 - 209 Wykończenie ścian i sufitów części

przedszkolnej
0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Liceum Ogólnokształc ące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszy ńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kili ńskiego 75 w Konstantyno-
wie Łódzkim

1 Rusztowania i zabezpieczenia
1

d.1
NNRNKB 202
1621a-02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe m2 188,98 0,00 0,00

2
d.1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 188,98 0,00 0,00

3
d.1

NNRNKB 202
1613a-02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu
sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych

m2 188,98 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0420-
04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2 12 0,00 0,00

5
d.1

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2 343,485 0,00 0,00

6
d.1

wycena własna Czas pracy rusztowań kpl 1 0,00 0,00

Razem dział Rusztowania i zabezpieczenia 0,00
2 Wymiana okien
7

d.2
KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  -  okien i drzwi m2 618,193 0,00 0,00

8
d.2

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr. ponad 1/2
cegły dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 1,142 0,00 0,00

9
d.2

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m 18,8 0,00 0,00

10
d.2

KNR 2-02 1209-
04

Balustrady okienne  -  demontaż m 18 0,00 0,00

11
d.2

NNRNKB 202
0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -  cegła licówka 12cm,
styropian 10cm, pustak ceramiczny gr.25cm

m2 25,7 0,00 0,00

12
d.2

NNRNKB 202
0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -  styropian 10cm,
pustak ceramiczny gr.25cm

m2 15,053 0,00 0,00

13
d.2

KNR 2-21 0608-
01

Spoinowanie ścian m2 25,7 0,00 0,00

14
d.2

KNNR 7 0701-
02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2  -  z
nawietrzakami

m2 17,82 0,00 0,00

15
d.2

KNNR 7 0701-
02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 m2 25,11 0,00 0,00

16
d.2

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2  -  z
nawietrzakami

m2 3,24 0,00 0,00

17
d.2

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 m2 54,9 0,00 0,00

18
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2  -
z nawietrzakami

m2 311,805 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 m2 130,635 0,00 0,00

20
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna ppoż o powierzchni ponad 2m2  -  z nawietrzakami m2 3,69 0,00 0,00

21
d.2

KNNR 7 0701-
06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2 10,62 0,00 0,00

22
d.2

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne m2 17,775 0,00 0,00

23
d.2

KNR 2-02 0121-
05

Ścianki z luksferów 20x20x5cm m2 1,845 0,00 0,00

24
d.2

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na
zamurowanych oknach

m2 40,753 0,00 0,00

25
d.2

KNR 4-01 0708-
03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na
ościeżach wymienianych okien

m 987,5 0,00 0,00

26
d.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu z blachy nie
nadającej się do użytku  -  parapety

m2 111,545 0,00 0,00

27
d.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  -  para-
pety

m2 143,415 0,00 0,00

28
d.2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 199,12 0,00 0,00

29
d.2

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  dwukrotne gruntowanie

m2 199,12 0,00 0,00

30
d.2

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.
3cm  -  przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 194,88 0,00 0,00

31
d.2

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 779,52 0,00 0,00

32
d.2

KNR 0-23 2612-
07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 194,88 0,00 0,00

33
d.2

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 974,4 0,00 0,00

34
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 194,88 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
35

d.2
KNR 0-23 0932-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylo-
wego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ościeża

m2 194,88 0,00 0,00

36
d.2

KNR 0-23 2613-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr.3cm  -  przyklejenie płyt z wełny mineralnej do oście-
ży

m2 4,24 0,00 0,00

37
d.2

KNR 0-23 2613-
04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do ścian

szt 33,92 0,00 0,00

38
d.2

KNR 0-23 2613-
07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 4,24 0,00 0,00

39
d.2

KNR 0-23 2613-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 21,2 0,00 0,00

40
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 4,24 0,00 0,00

41
d.2

KNR 0-23 0932-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylo-
wego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ościeża

m2 4,24 0,00 0,00

Razem dział Wymiana okien 0,00
3 Klapy dymowe

42
d.3

KNR 4-01 0330-
11

Wykucie gniazd na konstukcję stalową pod klapy dymo-
we

m2 0,32 0,00 0,00

43
d.3

KNR 2-05 0208-
01

Konstrukcje stalowe wykończone  -  pod świetliki i klapy
dymowej

t 1,728 0,00 0,00

44
d.3

KNR 4-01 0206-
04

Zabetonowanie otworów w ścianach po osadzeniu kons-
trukcji stalowej pod klapy dymowe

szt. 8 0,00 0,00

45
d.3

wycena własna Wycięcie otworów w dachu  -  na klapy dymowe m2 4,32 0,00 0,00

46
d.3

KNR 4-01 0303-
04

Ścianki gr.12cm pod klapy dymowej m2 9,6 0,00 0,00

47
d.3

KNR 4-01 0203-
07

Wieniec na ściankach pod klapy dymowe m3 0,216 0,00 0,00

48
d.3

KNR 4-01 0202-
02

Zbrojenie wieńca na ściankach pod klapy dymowe kg 0,026 0,00 0,00

49
d.3

KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami gr.1/
2 cegły

m2 15,45 0,00 0,00

50
d.3

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalo-
wych

m2 23,174 0,00 0,00

51
d.3

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 25cm  -  na konstrukcji stalowej

m 115,872 0,00 0,00

52
d.3

KNR 4-01 0711-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na
ścianach

m2 14,4 0,00 0,00

53
d.3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.
15cm  -  przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 11,4 0,00 0,00

54
d.3

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 45,6 0,00 0,00

55
d.3

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 11,4 0,00 0,00

56
d.3

KNR 0-23 2613-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 7,6 0,00 0,00

57
d.3

KNR 0-22 0529-
03

Obróbki dachowe klap dymowych papą termozgrzewal-
ną

m 12 0,00 0,00

58
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  -  para-
pety

m2 10,8 0,00 0,00

59
d.3

KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych  -  z gruntowaniem

m2 50 0,00 0,00

60
d.3

KNNR 2 1105-
03

Wymiana świetlika dachowego na klapę dymową  -  po
stronie strażaków

m2 0 0,00 0,00

61
d.3

KNNR 2 1105-
03

Klapa dymowa 1,20*1,80m  -  po stronie strażaków m2 0 0,00 0,00

Razem dział Klapy dymowe 0,00
4 Docieplenie  -  styropian

62
d.4

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 621,33 0,00 0,00

63
d.4

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  dwukrotne gruntowanie

m2 621,33 0,00 0,00

64
d.4

KNR 0-23 2612-
09

Zamocowanie listwy cokołowej m 155,28 0,00 0,00

65
d.4

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm do ścian

m2 621,33 0,00 0,00

66
d.4

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 2485,32 0,00 0,00

67
d.4

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 621,33 0,00 0,00
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68

d.4
KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 621,33 0,00 0,00

69
d.4

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 621,33 0,00 0,00

Razem dział Docieplenie  -  styropian 0,00
5 Docieplenie  -  wełna mineralna

70
d.5

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 143,192 0,00 0,00

71
d.5

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą  -  dwukrotne gruntowanie

m2 143,192 0,00 0,00

72
d.5

KNR 0-23 2613-
09

Zamocowanie listwy cokołowej m 12,88 0,00 0,00

73
d.5

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr.15cm  -  przyklejenie płyt z wełny mineralnej  -  pod-
cienia

m2 60,76 0,00 0,00

74
d.5

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr.10cm  -  przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2 82,432 0,00 0,00

75
d.5

KNR 0-23 2613-
04

Pprzymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian

szt 1145,536 0,00 0,00

76
d.5

KNR 0-23 2613-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 143,192 0,00 0,00

77
d.5

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2 143,192 0,00 0,00

78
d.5

KNR 0-23 0932-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 143,192 0,00 0,00

Razem dział Docieplenie  -  wełna mineralna 0,00
6 Docieplenie stropodachu

79
d.6

KNNR 3 0305-
01

Wykucie i likwidacja otworów technologicznych koniecz-
ne przy dociepleniu stropodachu

m2 7,25 0,00 0,00

80
d.6

KNR 9-12 0303-
04+KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem gr.15+10cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych

m2 889,58 0,00 0,00

81
d.6

KNR 4-01 0528-
09

Wentylacja stropodachu  -  kominki wentylacyjne w po-
lach 3,00*3,00m

szt. 99 0,00 0,00

82
d.6

KNR 4-01 0519-
01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na
umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

m2 916,267 0,00 0,00

83
d.6

KNR 0-22 0528-
01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu pa-
py termozgrzewalnej  -  przygotowanie podłoża

m2 916,267 0,00 0,00

84
d.6

KNR 0-22 0527-
01

Krycie dachów papą termozgrzewalną m2 916,267 0,00 0,00

Razem dział Docieplenie stropodachu 0,00
7 Daszki nad wej ściami

85
d.7

wycena własna Likwidacja daszka nad wejściem bocznym m2 3 0,00 0,00

86
d.7

wycena własna Daszki łukowe z poliwęglanu na konstrukcji stalowej m2 10,8 0,00 0,00

87
d.7

KNR 4-01 1212-
02 + KNR 4-01
1212-03

Malowanie daszków krytych blachą  -  wykusze m2 48,5 0,00 0,00

Razem dział Daszki nad wej ściami 0,00
8 Schody i podesty wej ściowe  -  ewakuacyne

88
d.8

KNR 2-01 0312-
10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m2 i głębo-
kości do 1.0  (grunt kat.III)

dół. 8 0,00 0,00

89
d.8

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,688 0,00 0,00

90
d.8

KNR 2-02 0616-
02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie war-
stwy

m2 6,88 0,00 0,00

91
d.8

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 0,5m3  -  ręczne układanie betonu

m3 1,92 0,00 0,00

92
d.8

KNR 2-02 0218-
07

Belki kotwiące schodów -  ręczne układanie betonu m3 1,2 0,00 0,00

93
d.8

KNR 2-02 0216-
02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie -
ręczne układanie betonu

m2 9,6 0,00 0,00

94
d.8

KNR 2-02 0218-
02 0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie gr.15cm  -  ręczne
układanie betonu

m2 3,5 0,00 0,00

95
d.8

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych

t 0,586 0,00 0,00

96
d.8

KNR 2-02 1207-
05

Balustrady schodowe prętowe proste malowane prosz-
kowo

m 10,4 0,00 0,00

97
d.8

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek gres układanych na klej m2 10 0,00 0,00
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98

d.8
KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki cięte z płytek gres m 5 0,00 0,00

99
d.8

KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek gres układanych na klej m2 7,5 0,00 0,00

100
d.8

KNR 0-12 1119-
05

Cokoliki na schodach cięte z płytek gres m 5,4 0,00 0,00

Razem dział Schody i podesty wej ściowe  -  ewakuacyne 0,00
9 Chodnik przy wyj ściu ewakuacyjnym

101
d.9

KNR 2-31 0102-
01 0102-02

Wykonanie koryta pod chodniki m2 70,5 0,00 0,00

102
d.9

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 70,5 0,00 0,00

103
d.9

KNR 2-31 0106-
01 0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie  -  gr.10cm m2 70,5 0,00 0,00

104
d.9

KNR 2-31 0109-
01 0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  gr.12cm m2 70,5 0,00 0,00

105
d.9

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 70,5 0,00 0,00

106
d.9

KNR 2-31 0401-
02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -  pod obrzeża beto-
nowe

m 74,7 0,00 0,00

107
d.9

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 74,7 0,00 0,00

108
d.9

wycena własna Odtworzenie trawnika m2 120 0,00 0,00

Razem dział Chodnik przy wyj ściu ewakuacyjnym 0,00
10 Schody zewn ętrzne do przedszkola

109
d.10

KNNR 3 0101-
03

Wykopy nieumocnione w gruncie suchym kat.III z zasy-
paniem wykopu ziemią z ukopu

m3 29,92 0,00 0,00

110
d.10

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,504 0,00 0,00

111
d.10

KNR 2-02 0616-
02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  dwie
warstwy

m2 5,04 0,00 0,00

112
d.10

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 0,5m3  -  ręczne układanie betonu

m3 1,28 0,00 0,00

113
d.10

KNR 2-02 0207-
01 0207-07 

Ściany żelbetowe gr.30cm m2 2,212 0,00 0,00

114
d.10

KNR 2-02 0208-
05

Słupy żelbetowe m3 0,66 0,00 0,00

115
d.10

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  -
dwie warstwy

m2 18,292 0,00 0,00

116
d.10

KNR 2-02 0218-
02 + KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe proste m2 5,88 0,00 0,00

117
d.10

KNR 2-02 0216-
01 0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm m2 10,35 0,00 0,00

118
d.10

KNR 2-02 0218-
07

Belki podestowe m3 0,216 0,00 0,00

119
d.10

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych

t 0,784 0,00 0,00

120
d.10

KNR 2-02 1207-
05

Balustrady schodowe prętowe proste malowane prosz-
kowo

m 21 0,00 0,00

121
d.10

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek gres układanych na klej m2 10,35 0,00 0,00

122
d.10

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki cięte z płytek gres m 14,6 0,00 0,00

123
d.10

KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek gres układanych na klej m2 9,8 0,00 0,00

124
d.10

KNR 0-12 1119-
05

Cokoliki na schodach cięte z płytek gres m 14 0,00 0,00

125
d.10

KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami elewacyjnymi m2 31,911 0,00 0,00

Razem dział Schody zewn ętrzne do przedszkola 0,00
11 Chodnik przy przedszkolu

126
d.11

KNR 2-31 0102-
01 0102-02

Wykonanie koryta pod chodniki m2 23,975 0,00 0,00

127
d.11

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 23,975 0,00 0,00

128
d.11

KNR 2-31 0106-
01 0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie  -  gr.10cm m2 23,975 0,00 0,00

129
d.11

KNR 2-31 0109-
01 0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  gr.12cm m2 23,975 0,00 0,00

130
d.11

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 23,975 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
131

d.11
KNR 2-31 0401-
02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -  pod obrzeża beto-
nowe

m 20,4 0,00 0,00

132
d.11

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 20,4 0,00 0,00

133
d.11

wycena własna Odtworzenie trawnika m2 100 0,00 0,00

Razem dział Chodnik przy przedszkolu 0,00
12 Szyb windowy

134
d.12

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzko-
wych

m3 0,512 0,00 0,00

135
d.12

KNNR 3 0101-
03

Wykopy nieumocnione w gruncie suchym kat.III z wywo-
zem

m3 0,896 0,00 0,00

136
d.12

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 0,512 0,00 0,00

137
d.12

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0,256 0,00 0,00

138
d.12

KNR 2-02 0616-
02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  dwie
warstwy

m2 2,56 0,00 0,00

139
d.12

KNR 2-02 0204-
03

Płyty fundamentowe żelbetowe m3 0,768 0,00 0,00

140
d.12

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego  -
dwie warstwy

m2 1,92 0,00 0,00

141
d.12

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych

t 0,061 0,00 0,00

142
d.12

wycena własna Wycięcie w stropie otworu pod windę z obrobieniem kra-
wędzi

m 4 0,00 0,00

143
d.12

KNR 4-01 0304-
04

Ściany murowane gr.25cm z cegly pełnej m3 13,29 0,00 0,00

144
d.12

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 m 4,8 0,00 0,00

145
d.12

KNR 4-01 0711-
02

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III m2 26,58 0,00 0,00

146
d.12

KNR 4-01 0708-
05

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III z zaprawy cement. na
ościeżach szer.do 25cm

m 5,6 0,00 0,00

147
d.12

wycena własna Dźwig wraz z konstrukcją stalową o obudową szybu kpl 1 0,00 0,00

Razem dział Szyb windowy 0,00
13 Ścianki

148
d.13

KNR 4-01 0354-
03

Rozebranie ścianek z krat m2 38,976 0,00 0,00

149
d.13

KNR 4-01 0348-
05

Rozebranie ścian murowanych m2 66,385 0,00 0,00

150
d.13

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 34,8 0,00 0,00

151
d.13

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych m2 16 0,00 0,00

152
d.13

KNR 4-01 0340-
07

Wykucie / rozebranie ścianki przy drzwiach m2 16,52 0,00 0,00

153
d.13

KNR 4-01 0303-
02

Domurowane / zamurowanie ścianki przy przesunięciu
drzwi

m2 5,84 0,00 0,00

154
d.13

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III  -
na zamurowaniach

m2 11,68 0,00 0,00

155
d.13

KNR 4-01 0422-
03

Podstemplowania stropów  -  w czasie wykonywania
nadproży

szt. 22 0,00 0,00

156
d.13

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wyku-
ciem bruzd dla belek

m3 0,363 0,00 0,00

157
d.13

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  -  dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych

m 19,7 0,00 0,00

158
d.13

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 19,7 0,00 0,00

159
d.13

KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/2
ceg.

m2 5,91 0,00 0,00

160
d.13

KNR 4-01 0708-
06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III  na
ościeżach

m 52,8 0,00 0,00

161
d.13

KNR-W 2-02
0142-02

Ściany gr.18cm z bloczków Ytong m2 32,8 0,00 0,00

162
d.13

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe gr.12cm z bloczków Ytong m2 278,276 0,00 0,00

163
d.13

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 622,152 0,00 0,00

164
d.13

KNR 2-02 1210-
01

Ścianki z krat  -  drzwiami m2 56,28 0,00 0,00
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165

d.13
wycena własna Ścianki systemowe z drzwiami  -  sanitariaty m2 14,112 0,00 0,00

166
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Ponowny montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami  -
z demontażu

m2 1,8 0,00 0,00

167
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżni-
cami

m2 48,8 0,00 0,00

168
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżni-
cami  -  EI30

m2 15,4 0,00 0,00

169
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżni-
cami  -  EI60

m2 12,6 0,00 0,00

170
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Dostarczenie i montaż naświetli wewnętrznych m2 2,62 0,00 0,00

171
d.13

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne m2 2,8 0,00 0,00

172
d.13

KNR 2-02 1017-
01

Uzupełnienie posadzek w progach drzwi m2 12,7 0,00 0,00

173
d.13

KNR 4-01 0528-
04

Poziome kanaly wentylacyjne m 7,7 0,00 0,00

174
d.13

KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych  -  z gruntowaniem

m2 786,632 0,00 0,00

175
d.13

KNR 4-01 0108-
15 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z
rozbiórki wraz z utylizacją

m3 0 0,00 0,00

Razem dział Ścianki 0,00
14 Posadzki piwnic

176
d.14

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzko-
wych

m2 129,02 0,00 0,00

177
d.14

KNR 4-01 0108-
15 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z
rozbiórki wraz z utylizacją

m3 25,804 0,00 0,00

178
d.14

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 12,902 0,00 0,00

179
d.14

KNR 2-02 0604-
05 + KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na zimno  -  dwie warstwy

m2 129,02 0,00 0,00

180
d.14

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
-  jedna warstwa

m2 129,02 0,00 0,00

181
d.14

KNR 2-02 0616-
03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -  jedna warstwa z łą-
czeniem zakładów

m2 129,02 0,00 0,00

182
d.14

KNR 2-02 1102-
02 + KNR 2-02
1106-07 1102-
03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2 129,02 0,00 0,00

183
d.14

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukladanych na klej m2 129,02 0,00 0,00

184
d.14

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki cięte z płytek gres m 116,118 0,00 0,00

Razem dział Posadzki piwnic 0,00
15 Posadzki parteru

185
d.15

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzko-
wych

m2 93,77 0,00 0,00

186
d.15

KNR 4-01 0816-
06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
lub cokołów

m2 104,33 0,00 0,00

187
d.15

KNR 4-01 0108-
15 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z
rozbiórki wraz z utylizacją

m3 14,594 0,00 0,00

188
d.15

KNR 4-01 0211-
01

Skucie i wyrównanie resztek warstw podposadzkowych m2 198,1 0,00 0,00

189
d.15

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie poziome m2 198,1 0,00 0,00

190
d.15

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Wyrównanie istniejącego podłoża m2 198,1 0,00 0,00

191
d.15

KNR 2-02 1111-
01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2 104,33 0,00 0,00

192
d.15

KNR 2-02 1111-
06

Posadzki z deszczułek - cokół m 60,52 0,00 0,00

193
d.15

KNR 2-02 1111-
08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 104,33 0,00 0,00

194
d.15

KNR 2-02 0604-
05 + KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na zimno  -  dwie warstwy

m2 93,77 0,00 0,00

195
d.15

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych gr.8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
-  jedna warstwa

m2 93,77 0,00 0,00

196
d.15

KNR 2-02 0616-
03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -  jedna warstwa z łą-
czeniem zakładów

m2 93,77 0,00 0,00
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197

d.15
KNR 2-02 1102-
02 + KNR 2-02
1106-07 1102-
03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2 93,77 0,00 0,00

198
d.15

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukladanych na klej m2 93,77 0,00 0,00

199
d.15

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki cięte z płytek gres m 103,147 0,00 0,00

Razem dział Posadzki parteru 0,00
16 Wykończenie ścian i sufitów cz ęści przedszkolnej

200
d.16

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -  sufity m2 364,91 0,00 0,00

201
d.16

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  sufity m2 364,91 0,00 0,00

202
d.16

KNR 2-02 0815-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  sufity m2 364,91 0,00 0,00

203
d.16

KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z gruntowaniem  -  sufity

m2 364,91 0,00 0,00

204
d.16

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -  ściany m2 1141,602 0,00 0,00

205
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  ściany m2 1141,602 0,00 0,00

206
d.16

KNR 2-02 0815-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  ściany m2 916,836 0,00 0,00

207
d.16

KNR 2-02 1505-
05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych z gruntowaniem  -  ściany

m2 337,15 0,00 0,00

208
d.16

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami  -  na klej m2 224,766 0,00 0,00

209
d.16

KNR 4-01 0108-
15 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z
rozbiórki wraz z utylizacją

m3 7,533 0,00 0,00

Razem dział Wyko ńczenie ścian i sufitów cz ęści przedszkolnej 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
Liceum Ogólnokształc ące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszy ńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kili ńskiego 75 w Konstantyno-
wie Łódzkim

1 Rusztowania i zabezpieczenia
1

d.1
NNRNKB 202
1621a-02

(z.VIII) Rusztowania ramowe ze-
wnętrzne systemowe

m2 188,98

-- Robocizna --
r-g 0,2917 0,00 0,00

-- Materiały --
bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II
0,00011=0,0001=

m3 0,0001 0,00 0,00

kołki rozporowe do rusztowań szt. 0,0697 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
rusztowania ramowe systemowe m-g 0,0696 0,00 0,00

Razem pozycja 1 0,00 188,980 0,00
2

d.1
NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa-
niach zewnętrznych

m2 188,98

-- Robocizna --
r-g 0,0319 0,00 0,00

-- Materiały --
siatka osłonowa do rusztowań m2 1,1405 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 2 0,00 188,980 0,00
3

d.1
NNRNKB 202
1613a-02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykona-
nie nowego uziomu sztucznego dla
rusztowań zewnętrznych przyścien-
nych

m2 188,98

-- Robocizna --
r-g 0,0116 0,00 0,00

-- Materiały --
rura stalowa śr.48.3x3.2mm (zwód
pionowy)

m 0,0006 0,00 0,00

zaciski stalowe ocynkowane do łą-
czenia przewodów

szt. 0,0003 0,00 0,00

bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0002 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
rusztowania ramowe systemowe m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 3 0,00 188,980 0,00
4

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczają-
cych

m2 12

-- Robocizna --
r-g 0,9700 0,00 0,00

-- Materiały --
deski iglaste wymiarowe gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0030 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010 0,00 0,00

maty ze słomy gr.5cm 200x150cm m2 0,2100 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 4 0,00 12,000 0,00
5

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2 343,485

-- Robocizna --
r-g 0,2127 0,00 0,00

-- Materiały --
deski iglaste wymiarowe gr.19-25mm
kl.III
0,00033=0,0003=

m3 0,0003 0,00 0,00

folia osłonowa m2 1,3833 0,00 0,00
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 5 0,00 343,485 0,00
6

d.1
wycena włas-
na

Czas pracy rusztowań kpl 1

-- Sprzęt --
czas pracy rusztowań kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 6 0,00 1,000 0,00
2 Wymiana okien
7

d.2
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych  -  okien i drzwi

m2 618,193

-- Robocizna --
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
r-g 0,8500 0,00 0,00

Razem pozycja 7 0,00 618,193 0,00
8

d.2
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o gr. ponad 1/2 cegły dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3 1,142

-- Robocizna --
r-g 8,6300 0,00 0,00

Razem pozycja 8 0,00 1,142 0,00
9

d.2
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wew-
nętrznych

m 18,8

-- Robocizna --
r-g 0,6800 0,00 0,00

Razem pozycja 9 0,00 18,800 0,00
10

d.2
KNR 2-02
1209-04

Balustrady okienne  -  demontaż m 18

-- Robocizna --
2,6*0,6= r-g 1,5600 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,04*0,6=

m-g 0,0240 0,00 0,00

środek transportowy
0,02*0,6=

m-g 0,0120 0,00 0,00

Razem pozycja 10 0,00 18,000 0,00
11

d.2
NNRNKB 202
0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -
cegła licówka 12cm, styropian 10cm,
pustak ceramiczny gr.25cm

m2 25,7

-- Robocizna --
r-g 4,8100 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana klinkierowa szt. 98,0000 0,00 0,00
bloczki ceramiczne gr.25cm szt. 18,5000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,1480 0,00 0,00
płyty styropianowe EPS 70-040 gr.
10cm

m3 0,1050 0,00 0,00

elementy stalowe kotwiące kg 0,4100 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,6400 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
Razem pozycja 11 0,00 25,700 0,00

12
d.2

NNRNKB 202
0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -
styropian 10cm, pustak ceramiczny
gr.25cm

m2 15,053

-- Robocizna --
4,81*0,8= r-g 3,8480 0,00 0,00
-- Materiały --
bloczki ceramiczne gr.25cm szt. 18,5000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,1480 0,00 0,00
płyty styropianowe EPS 70-040 gr.
10cm

m3 0,1050 0,00 0,00

elementy stalowe kotwiące kg 0,4100 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,6400 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
Razem pozycja 12 0,00 15,053 0,00

13
d.2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian m2 25,7

-- Robocizna --
0,666*0,955= r-g 0,6360 0,00 0,00
-- Materiały --
zaprawa cementowa m3 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 13 0,00 25,700 0,00
14

d.2
KNNR 7 0701-
02

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni do 1m2  -  z nawietrzakami

m2 17,82

-- Robocizna --
r-g 5,8300 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW z nawietrzakami m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,4400 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,3600 0,00 0,00
kątownik perforowany m 3,3300 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 14,7000 0,00 0,00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0300 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1300 0,00 0,00
Razem pozycja 14 0,00 17,820 0,00

15
d.2

KNNR 7 0701-
02

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni do 1m2

m2 25,11

-- Robocizna --
r-g 5,8300 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,4400 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,3600 0,00 0,00
kątownik perforowany m 3,3300 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 14,7000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0300 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1300 0,00 0,00
Razem pozycja 15 0,00 25,110 0,00

16
d.2

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni do 2m2  -  z nawietrzakami

m2 3,24

-- Robocizna --
r-g 3,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW z nawietrzakami m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,3000 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,2000 0,00 0,00
kątownik perforowany m 2,4600 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 8,9000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1100 0,00 0,00
Razem pozycja 16 0,00 3,240 0,00

17
d.2

KNNR 7 0701-
04

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni do 2m2

m2 54,9

-- Robocizna --
r-g 3,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,3000 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,2000 0,00 0,00
kątownik perforowany m 2,4600 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 8,9000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1100 0,00 0,00
Razem pozycja 17 0,00 54,900 0,00

18
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni ponad 2m2  -  z nawietrza-
kami

m2 311,805

-- Robocizna --
r-g 3,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW z nawietrzakami m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,2700 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,1800 0,00 0,00
kątownik perforowany m 2,0100 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 6,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0600 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
Razem pozycja 18 0,00 311,805 0,00

19
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna z tworzyw sztucznych o po-
wierzchni ponad 2m2

m2 130,635

-- Robocizna --
r-g 3,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
okna z PCW m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,2700 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,1800 0,00 0,00
kątownik perforowany m 2,0100 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 6,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0600 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
Razem pozycja 19 0,00 130,635 0,00

20
d.2

KNNR 7 0701-
05

Okna ppoż o powierzchni ponad 2m2
-  z nawietrzakami

m2 3,69

-- Robocizna --
r-g 3,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
okna z PCW z nawietrzakami m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,2700 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,1800 0,00 0,00
kątownik perforowany m 2,0100 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 6,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0600 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0900 0,00 0,00
Razem pozycja 20 0,00 3,690 0,00

21
d.2

KNNR 7 0701-
06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucz-
nych

m2 10,62

-- Robocizna --
r-g 4,2300 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi balkonowe z PCW m2 1,0000 0,00 0,00
silikon kg 0,3900 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,2800 0,00 0,00
kątownik perforowany m 3,5500 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 11,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0900 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1900 0,00 0,00
Razem pozycja 21 0,00 10,620 0,00

22
d.2

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe ze-
wnętrzne

m2 17,775

-- Robocizna --
r-g 4,6000 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi przymykowe aluminiowe ze-
wnętrzne

m2 1,0000 0,00 0,00

silikon kg 0,2400 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,1600 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 4,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0800 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1700 0,00 0,00
Razem pozycja 22 0,00 17,775 0,00

23
d.2

KNR 2-02
0121-05

Ścianki z luksferów 20x20x5cm m2 1,845

-- Robocizna --
r-g 2,0100 0,00 0,00

-- Materiały --
luksfery 20x20x5cm szt. 25,0000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0070 0,00 0,00
drut stalowy okrągły cynkowany 3-
4mm

kg 2,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0500 0,00 0,00
Razem pozycja 23 0,00 1,845 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
24

d.2
KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III na zamurowanych
oknach

m2 40,753

-- Robocizna --
r-g 1,5100 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0052 0,00 0,00
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0266 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 24 0,00 40,753 0,00
25

d.2
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III na ościeżach wymie-
nianych okien

m 987,5

-- Robocizna --
r-g 0,9500 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0021 0,00 0,00
wapno suchogaszone t 0,0026 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0106 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem pozycja 25 0,00 987,500 0,00
26

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich
gzymsu z blachy nie nadającej się do
użytku  -  parapety

m2 111,545

-- Robocizna --
r-g 0,3000 0,00 0,00

Razem pozycja 26 0,00 111,545 0,00
27

d.2
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej  -  parapety

m2 143,415

-- Robocizna --
r-g 2,1500 0,00 0,00

-- Materiały --
blacha powlekana płaska m2 1,2300 0,00 0,00
wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 27,5000 0,00 0,00

zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,00

Razem pozycja 27 0,00 143,415 0,00
28

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 199,12

-- Robocizna --
r-g 0,2720 0,00 0,00

Razem pozycja 28 0,00 199,120 0,00
29

d.2
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
dwukrotne gruntowanie

m2 199,12

-- Robocizna --
r-g 0,1035 0,00 0,00

-- Materiały --
emulsja gruntująca kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 29 0,00 199,120 0,00
30

d.2
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi gr.3cm  -  przykleje-
nie płyt styropianowych do ościeży

m2 194,88

-- Robocizna --
r-g 1,5950 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty styropianowe EPS 70-040 gr.
3cm

m3 0,0315 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 6,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0135 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 30 0,00 194,880 0,00
31

d.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 779,52

-- Robocizna --
r-g 0,0641 0,00 0,00

-- Materiały --
dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0002 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 31 0,00 779,520 0,00
32

d.2
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 194,88

-- Robocizna --
r-g 1,3820 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 4,0000 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego m2 1,6430 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0070 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00

Razem pozycja 32 0,00 194,880 0,00
33

d.2
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 974,4

-- Robocizna --
r-g 0,2200 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 0,9000 0,00 0,00

kątownik aluminiowy ochronny do
ociepleń

m 1,1760 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0007 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 33 0,00 974,400 0,00
34

d.2
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa  -  nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 194,88

-- Robocizna --
r-g 0,1050 0,00 0,00

-- Materiały --
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja 34 0,00 194,880 0,00
35

d.2
KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku akrylowego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ościeża

m2 194,88

-- Robocizna --
r-g 2,1915 0,00 0,00

-- Materiały --
tynk akrylowy cienkowarstwowy kg 4,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0085 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00

Razem pozycja 35 0,00 194,880 0,00
36

d.2
KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej gr.3cm  -  przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2 4,24

-- Robocizna --
r-g 1,7260 0,00 0,00

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
płyty z wełny mineralnej twarde "150"
gr.3cm

m2 1,0500 0,00 0,00

zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0180 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0142 0,00 0,00

Razem pozycja 36 0,00 4,240 0,00
37

d.2
KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineral-
nej za pomocą łączników metalowych
do ścian

szt 33,92

-- Robocizna --
r-g 0,0641 0,00 0,00

-- Materiały --
łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 1,0400 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0002 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 37 0,00 33,920 0,00
38

d.2
KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie warstwy siatki na oście-
żach

m2 4,24

-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,0000 0,00 0,00
siatka z włókna szklanego m2 1,6430 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0080 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0059 0,00 0,00

Razem pozycja 38 0,00 4,240 0,00
39

d.2
KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 21,2

-- Robocizna --
r-g 0,2200 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 0,9000 0,00 0,00
kątownik aluminiowy ochronny do
ociepleń

m 1,1760 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0007 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 39 0,00 21,200 0,00
40

d.2
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa  -  nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 4,24

-- Robocizna --
r-g 0,1050 0,00 0,00

-- Materiały --
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja 40 0,00 4,240 0,00
41

d.2
KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku akrylowego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ościeża

m2 4,24

-- Robocizna --
r-g 2,1915 0,00 0,00

-- Materiały --
tynk akrylowy cienkowarstwowy kg 4,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0085 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00

Razem pozycja 41 0,00 4,240 0,00
3 Klapy dymowe

42
d.3

KNR 4-01
0330-11

Wykucie gniazd na konstukcję stalo-
wą pod klapy dymowe

m2 0,32

-- Robocizna --
r-g 8,2700 0,00 0,00

Razem pozycja 42 0,00 0,320 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
43

d.3
KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje stalowe wykończone  -
pod świetliki i klapy dymowej

t 1,728

-- Robocizna --
159,73*0,955= r-g 152,5422 0,00 0,00
-- Materiały --
konstrukcje stalowe wykończone  -
pod świetliki i klapy dymowej

t 1,0000 0,00 0,00

farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,1900 0,00 0,00

elektrody stalowe do spawania stali
węglowych

szt. 25,0000 0,00 0,00

tlen techniczny m3 1,8000 0,00 0,00
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 5-6t m-g 2,0000 0,00 0,00
ciągnik kołowy 75-85KM m-g 3,1000 0,00 0,00
przyczepa skrzyniowa 10t m-g 3,1000 0,00 0,00
spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 17,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 43 0,00 1,728 0,00
44

d.3
KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach
po osadzeniu konstrukcji stalowej
pod klapy dymowe

szt. 8

-- Robocizna --
r-g 3,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0110 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0190 0,00 0,00
żwir do betonów zwykłych wielofrak-
cyjny

m3 0,0320 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0054 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0036 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0400 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0600 0,00 0,00

żuraw okienny m-g 0,2100 0,00 0,00
Razem pozycja 44 0,00 8,000 0,00

45
d.3

wycena włas-
na

Wycięcie otworów w dachu  -  na kla-
py dymowe

m2 4,32

-- Materiały --
wycięcie otworów w dachu  -  na kla-
py dymowe

m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 45 0,00 4,320 0,00
46

d.3
KNR 4-01
0303-04

Ścianki gr.12cm pod klapy dymowej m2 9,6

-- Robocizna --
r-g 3,0000 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 48,6000 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 13,8100 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0360 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0500 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,3000 0,00 0,00

Razem pozycja 46 0,00 9,600 0,00
47

d.3
KNR 4-01
0203-07

Wieniec na ściankach pod klapy dy-
mowe

m3 0,216

-- Robocizna --
r-g 6,3300 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0200 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 2,0800 0,00 0,00

Razem pozycja 47 0,00 0,216 0,00
48

d.3
KNR 4-01
0202-02

Zbrojenie wieńca na ściankach pod
klapy dymowe

kg 0,026

-- Robocizna --
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
r-g 0,0700 0,00 0,00

-- Materiały --
pręty do zbrojenia betonu kg 1,0060 0,00 0,00
drut stalowy okrągły miękki kg 0,0250 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 48 0,00 0,026 0,00
49

d.3
KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek sta-
lowych cegłami gr.1/2 cegły

m2 15,45

-- Robocizna --
r-g 1,6300 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 52,9000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0520 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,2300 0,00 0,00

Razem pozycja 49 0,00 15,450 0,00
50

d.3
KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej
na belkach stalowych

m2 23,174

-- Robocizna --
r-g 0,3600 0,00 0,00

-- Materiały --
siatka Rabitza m2 1,1000 0,00 0,00
drut stalowy okrągły miękki kg 0,1000 0,00 0,00
gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 50 0,00 23,174 0,00
51

d.3
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ościeżach szero-
kości do 25cm  -  na konstrukcji sta-
lowej

m 115,872

-- Robocizna --
r-g 0,7500 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0013 0,00 0,00
wapno suchogaszone t 0,0017 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0067 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 51 0,00 115,872 0,00
52

d.3
KNR 4-01
0711-02

Wykonanie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III na ścianach

m2 14,4

-- Robocizna --
r-g 1,2900 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0052 0,00 0,00
wapno suchogaszone t 0,0066 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0266 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 52 0,00 14,400 0,00
53

d.3
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi gr.15cm  -  przykleje-
nie płyt styropianowych do ścian

m2 11,4

-- Robocizna --
r-g 1,3290 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty styropianowe EPS 70-040 gr.
15cm

m3 0,1575 0,00 0,00

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 6,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0135 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 53 0,00 11,400 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
54

d.3
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 45,6

-- Robocizna --
r-g 0,0641 0,00 0,00

-- Materiały --
dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0002 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 54 0,00 45,600 0,00
55

d.3
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 11,4

-- Robocizna --
r-g 0,6112 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 4,0000 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego m2 1,1350 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0070 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00

Razem pozycja 55 0,00 11,400 0,00
56

d.3
KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 7,6

-- Robocizna --
r-g 0,2200 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 0,9000 0,00 0,00
kątownik aluminiowy ochronny do
ociepleń

m 1,1760 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0007 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

Razem pozycja 56 0,00 7,600 0,00
57

d.3
KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe klap dymowych pa-
pą termozgrzewalną

m 12

-- Robocizna --
r-g 0,2630 0,00 0,00

-- Materiały --
papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 0,4830 0,00 0,00
gaz propan-butan kg 0,0700 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0009 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00
Razem pozycja 57 0,00 12,000 0,00

58
d.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej  -  parapety

m2 10,8

-- Robocizna --
r-g 2,1500 0,00 0,00

-- Materiały --
blacha powlekana płaska m2 1,2300 0,00 0,00
wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 27,5000 0,00 0,00

zaprawa cementowa m3 0,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080 0,00 0,00

Razem pozycja 58 0,00 10,800 0,00
59

d.3
KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych  -  z grunto-
waniem

m2 50

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
szpachlówka gipsowa z dodatkiem
farby emulsyjnej

kg 0,6000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 59 0,00 50,000 0,00
60

d.3
KNNR 2 1105-
03

Wymiana świetlika dachowego na
klapę dymową  -  po stronie straża-
ków

m2 0

-- Robocizna --
5,2*1,6= r-g 8,3200 0,00 0,00
-- Materiały --
klapy dymowe m2 1,0000 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,0500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,03*1,6=

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem pozycja 60 0,00 0,000 0,00
61

d.3
KNNR 2 1105-
03

Klapa dymowa 1,20*1,80m  -  po
stronie strażaków

m2 0

-- Robocizna --
5,2*1,6= r-g 8,3200 0,00 0,00
-- Materiały --
klapy dymowe m2 1,0000 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,0500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 15,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,03*1,6=

m-g 0,0480 0,00 0,00

Razem pozycja 61 0,00 0,000 0,00
4 Docieplenie  -  styropian

62
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 0,2720 0,00 0,00

Razem pozycja 62 0,00 621,330 0,00
63

d.4
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
dwukrotne gruntowanie

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 0,1035 0,00 0,00

-- Materiały --
emulsja gruntująca kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 63 0,00 621,330 0,00
64

d.4
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 155,28

-- Robocizna --
r-g 0,2370 0,00 0,00

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami  -  listwa
cokołowa

kpl. 2,5800 0,00 0,00

listwa cokołowa m 1,0500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 64 0,00 155,280 0,00
65

d.4
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi  -  przyklejenie płyt
styropianowych gr.10cm do ścian

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 1,3290 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty styropianowe EPS 70-040 gr.
10cm

m3 0,1050 0,00 0,00

zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 6,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0135 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 65 0,00 621,330 0,00
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66

d.4
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 2485,32

-- Robocizna --
r-g 0,0641 0,00 0,00

-- Materiały --
dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0002 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 66 0,00 2 485,320 0,00
67

d.4
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 0,6112 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych

kg 4,0000 0,00 0,00

siatka z włókna szklanego m2 1,1350 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0070 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0052 0,00 0,00

Razem pozycja 67 0,00 621,330 0,00
68

d.4
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa  -  nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 0,1050 0,00 0,00

-- Materiały --
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja 68 0,00 621,330 0,00
69

d.4
KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2 621,33

-- Robocizna --
r-g 0,5126 0,00 0,00

-- Materiały --
tynk akrylowy cienkowarstwowy kg 4,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0085 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00

Razem pozycja 69 0,00 621,330 0,00
5 Docieplenie  -  wełna mineralna

70
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 143,192

-- Robocizna --
r-g 0,2720 0,00 0,00

Razem pozycja 70 0,00 143,192 0,00
71

d.5
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą  -
dwukrotne gruntowanie

m2 143,192

-- Robocizna --
r-g 0,1035 0,00 0,00

-- Materiały --
emulsja gruntująca kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 71 0,00 143,192 0,00
72

d.5
KNR 0-23
2613-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 12,88

-- Robocizna --
r-g 0,2370 0,00 0,00

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami  -  listwa
cokołowa

kpl. 2,5800 0,00 0,00

listwa cokołowa m 1,0500 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 72 0,00 12,880 0,00
73

d.5
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej gr.15cm  -  przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej  -  pod-
cienia

m2 60,76

-- Robocizna --
r-g 1,4380 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty z wełny mineralnej twarde "150"
gr.15cm

m2 1,0500 0,00 0,00

zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0180 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0142 0,00 0,00

Razem pozycja 73 0,00 60,760 0,00
74

d.5
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z
wełny mineralnej gr.10cm  -  przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2 82,432

-- Robocizna --
r-g 1,4380 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty z wełny mineralnej twarde "150"
gr.10cm

m2 1,0500 0,00 0,00

zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0180 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0142 0,00 0,00

Razem pozycja 74 0,00 82,432 0,00
75

d.5
KNR 0-23
2613-04

Pprzymocowanie płyt z wełny mine-
ralnej za pomocą łączników metalo-
wych do ścian

szt 1145,536

-- Robocizna --
r-g 0,0641 0,00 0,00

-- Materiały --
łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 1,0400 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0002 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00

Razem pozycja 75 0,00 1 145,536 0,00
76

d.5
KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 143,192

-- Robocizna --
r-g 0,6230 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,0000 0,00 0,00
siatka z włókna szklanego m2 1,1350 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0080 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0059 0,00 0,00

Razem pozycja 76 0,00 143,192 0,00
77

d.5
KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa  -  nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2 143,192

-- Robocizna --
r-g 0,1050 0,00 0,00

-- Materiały --
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja 77 0,00 143,192 0,00
78

d.5
KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu  -  ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2 143,192

-- Robocizna --
r-g 0,5126 0,00 0,00

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
tynk akrylowy cienkowarstwowy kg 4,0000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0085 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0115 0,00 0,00

Razem pozycja 78 0,00 143,192 0,00
6 Docieplenie stropodachu

79
d.6

KNNR 3 0305-
01

Wykucie i likwidacja otworów techno-
logicznych konieczne przy docieple-
niu stropodachu

m2 7,25

-- Robocizna --
r-g 139,0000 0,00 0,00

-- Materiały --
wykucie i likwidacja otworów techno-
logicznych konieczne przy docieple-
niu stropodachu

m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 79 0,00 7,250 0,00
80

d.6
KNR 9-12
0303-04+KNR
9-12 0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i pod-
daszy, wykonywane granulatem gr.
15+10cm metodą wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych

m2 889,58

-- Robocizna --
0,33+0,02*10=0,53= r-g 0,5300 0,00 0,00
-- Materiały --
granulat docieplający
13,3+0,89*10=22,2=

kg 22,2000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,019+0,001*10=0,029=

m-g 0,0290 0,00 0,00

agregat do wdmuchiwania granulatu
0,1031+0,007*10=0,1731=

m-g 0,1731 0,00 0,00

Razem pozycja 80 0,00 889,580 0,00
81

d.6
KNR 4-01
0528-09

Wentylacja stropodachu  -  kominki
wentylacyjne w polach 3,00*3,00m

szt. 99

-- Robocizna --
r-g 1,9400 0,00 0,00

-- Materiały --
kominki wentylacyjne - wywietrzaki
dachowe

szt 1,0500 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
Razem pozycja 81 0,00 99 0,00

82
d.6

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego
polegające na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu

m2 916,267

-- Robocizna --
r-g 0,1300 0,00 0,00

-- Materiały --
kit asfaltowy (kit fugowy) kg 0,1000 0,00 0,00
drewno opałowe kg 0,0500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 82 0,00 916,267 0,00
83

d.6
KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych
papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej  -  przygotowanie podłoża

m2 916,267

-- Robocizna --
r-g 0,1125 0,00 0,00

-- Materiały --
lepik asfaltowy Abizol kg 1,6000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem pozycja 83 0,00 916,267 0,00
84

d.6
KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewal-
ną

m2 916,267

-- Robocizna --
r-g 1,0642 0,00 0,00

-- Materiały --
papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1,1800 0,00 0,00
lepik asfaltowy Abizol kg 1,6000 0,00 0,00
gaz propan-butan kg 0,4702 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0043 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
środek transportowy m-g 0,0072 0,00 0,00
żuraw okienny m-g 0,0001 0,00 0,00

Razem pozycja 84 0,00 916,267 0,00
7 Daszki nad wej ściami

85
d.7

wycena włas-
na

Likwidacja daszka nad wejściem
bocznym

m2 3

-- Materiały --
likwidacja daszka nad wejściem
bocznym

m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 85 0,00 3,000 0,00
86

d.7
wycena włas-
na

Daszki łukowe z poliwęglanu na kons-
trukcji stalowej

m2 10,8

-- Robocizna --
r-g 139,0000 0,00 0,00

-- Materiały --
daszki łukowe z poliwęglanu na kons-
trukcji stalowej

m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 86 0,00 10,800 0,00
87

d.7
KNR 4-01
1212-02 +
KNR 4-01
1212-03

Malowanie daszków krytych blachą  -
wykusze

m2 48,5

-- Robocizna --
0,59+0,33=0,92= r-g 0,9200 0,00 0,00
-- Materiały --
kit szpachlowy olejno-żywiczny ogól-
nego stosowania

dm3 0,0830 0,00 0,00

farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0810 0,00 0,00
farba olejna do gruntowania dm3 0,0830 0,00 0,00
benzyna do lakierów
0,036+0,012=0,048=

dm3 0,0480 0,00 0,00

papier ścierny w arkuszach
0,56+0,56=1,12=

ark. 1,1200 0,00 0,00

farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60%

dm3 0,0580 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00
Razem pozycja 87 0,00 48,500 0,00

8 Schody i podesty wej ściowe  -  ewakuacyne
88

d.8
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna
do 0.2m2 i głębokości do 1.0  (grunt
kat.III)

dół. 8

-- Robocizna --
1,03*0,955= r-g 0,9837 0,00 0,00

Razem pozycja 88 0,00 8,000 0,00
89

d.8
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 0,688

-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 89 0,00 0,688 0,00

90
d.8

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma - dwie warstwy

m2 6,88

-- Robocizna --
r-g 0,1242 0,00 0,00

-- Materiały --
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3800 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0088 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0023 0,00 0,00
Razem pozycja 90 0,00 6,880 0,00

91
d.8

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, o objętości do 0,5m3  -
ręczne układanie betonu

m3 1,92

-- Robocizna --
r-g 8,1900 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0150 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0040 0,00 0,00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0050 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0050 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2700 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 91 0,00 1,920 0,00
92

d.8
KNR 2-02
0218-07

Belki kotwiące schodów -  ręczne
układanie betonu

m3 1,2

-- Robocizna --
r-g 37,9500 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0200 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0450 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,1300 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0760 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 3,1300 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,3500 0,00 0,00
Razem pozycja 92 0,00 1,200 0,00

93
d.8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości
15 cm płaskie - ręczne układanie be-
tonu

m2 9,6

-- Robocizna --
2,5668*2= r-g 5,1336 0,00 0,00
-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 0,1530 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,00332=0,0033=

m3 0,0033 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III
0,00472=0,0047=

m3 0,0047 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III
0,00106=0,0011=

m3 0,0011 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4060 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,2116 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0168 0,00 0,00
Razem pozycja 93 0,00 9,600 0,00

94
d.8

KNR 2-02
0218-02 0218-
06 

Schody żelbetowe proste na płycie
gr.15cm  -  ręczne układanie betonu

m2 3,5

-- Robocizna --
5,52*2= r-g 11,0400 0,00 0,00
-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,13+7*0,012=0,214=

m3 0,2140 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0130 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0040 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,27+7*0,02=0,41=

m-g 0,4100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
Razem pozycja 94 0,00 3,500 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
95

d.8
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych

t 0,586

-- Robocizna --
r-g 39,8200 0,00 0,00

-- Materiały --
pręty do zbrojenia betonu t 1,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,0300 0,00 0,00
nożyce do prętów m-g 5,3100 0,00 0,00
giętarka do prętów m-g 4,5100 0,00 0,00
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,8100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,00
Razem pozycja 95 0,00 0,586 0,00

96
d.8

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe proste
malowane proszkowo

m 10,4

-- Robocizna --
r-g 2,9500 0,00 0,00

-- Materiały --
balustrady schodowe prętowe proste
malowane proszkowo

m 1,0000 0,00 0,00

zaprawa cementowa m3 0,0010 0,00 0,00
farba olejna do gruntowania dm3 0,0800 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0800 0,00 0,00
elektrody kg 0,0600 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0300 0,00 0,00

spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,8600 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 96 0,00 10,400 0,00
97

d.8
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres układanych na
klej

m2 10

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,00
Razem pozycja 97 0,00 10,000 0,00

98
d.8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m 5

-- Robocizna --
r-g 0,5411 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 0,1750 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0058 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,00
Razem pozycja 98 0,00 5,000 0,00

99
d.8

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek gres
układanych na klej

m2 7,5

-- Robocizna --
r-g 3,0254 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne schodowe m2 1,0300 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0384 0,00 0,00
Razem pozycja 99 0,00 7,500 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
100
d.8

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki na schodach cięte z płytek
gres

m 5,4

-- Robocizna --
r-g 0,6637 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 0,1780 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0035 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
Razem pozycja 100 0,00 5,400 0,00

9 Chodnik przy wyj ściu ewakuacyjnym
101
d.9

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta pod chodniki m2 70,5

-- Robocizna --
0,4287+3*0,111=0,7617= r-g 0,7617 0,00 0,00
-- Sprzęt --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 0,0433 0,00 0,00

Razem pozycja 101 0,00 70,500 0,00
102
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 70,5

-- Robocizna --
r-g 0,1866 0,00 0,00

Razem pozycja 102 0,00 70,500 0,00
103
d.9

KNR 2-31
0106-01 0106-
02

Warstwa odcinająca zagęszczana
ręcznie  -  gr.10cm

m2 70,5

-- Robocizna --
r-g 0,0816 0,00 0,00

-- Materiały --
piasek do zapraw i betonów zwykłych
0,0738+4*0,0123=0,123=

m3 0,1230 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 103 0,00 70,500 0,00

104
d.9

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -
gr.12cm

m2 70,5

-- Robocizna --
r-g 0,2608 0,00 0,00

-- Materiały --
krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,00 0,00
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,0305 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10
0,1218+0*0,01015=0,1218=

m3 0,1218 0,00 0,00

-- Sprzęt --
walec samojezdny wibracyjny 7.5t
0,0402+0*0,0034=0,0402=

m-g 0,0402 0,00 0,00

Razem pozycja 104 0,00 70,500 0,00
105
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej gr.6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2 70,5

-- Robocizna --
r-g 1,2342 0,00 0,00

-- Materiały --
kostka brukowa betoowa gr.6cm sza-
ra

m2 1,0250 0,00 0,00

piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0788 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0117 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00
piła do cięcia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem pozycja 105 0,00 70,500 0,00
106
d.9

KNR 2-31
0401-02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -
pod obrzeża betonowe

m 74,7

-- Robocizna --
r-g 0,1489 0,00 0,00

Razem pozycja 106 0,00 74,700 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
107
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 74,7

-- Robocizna --
r-g 0,2771 0,00 0,00

-- Materiały --
obrzeża betonowe 30x8cm m 1,0200 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0055 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0016 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 107 0,00 74,700 0,00
108
d.9

wycena włas-
na

Odtworzenie trawnika m2 120

-- Materiały --
odtworzenie trawnika m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 108 0,00 120,000 0,00
10 Schody zewn ętrzne do przedszkola

109
d.10

KNNR 3 0101-
03

Wykopy nieumocnione w gruncie su-
chym kat.III z zasypaniem wykopu
ziemią z ukopu

m3 29,92

-- Robocizna --
r-g 3,1500 0,00 0,00

Razem pozycja 109 0,00 29,920 0,00
110

d.10
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 0,504

-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 110 0,00 0,504 0,00

111
d.10

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma  -  dwie warstwy

m2 5,04

-- Robocizna --
r-g 0,1242 0,00 0,00

-- Materiały --
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3800 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0088 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0023 0,00 0,00
Razem pozycja 111 0,00 5,040 0,00

112
d.10

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, o objętości do 0,5m3  -
ręczne układanie betonu

m3 1,28

-- Robocizna --
r-g 8,1900 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0150 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0040 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0050 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0050 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2700 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 112 0,00 1,280 0,00
113

d.10
KNR 2-02
0207-01 0207-
07 

Ściany żelbetowe gr.30cm m2 2,212

-- Robocizna --
r-g 4,5234 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,082+22*0,01=0,302=

m3 0,3020 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0070 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0030 0,00 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 0,00 0,00
drut stalowy okrągły miękki kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,34+22*0,02=0,78=

m-g 0,7800 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 113 0,00 2,212 0,00

114
d.10

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe m3 0,66

-- Robocizna --
r-g 40,5700 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0200 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,1100 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,1310 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,4000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 4,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,3200 0,00 0,00
Razem pozycja 114 0,00 0,660 0,00

115
d.10

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego
-  dwie warstwy

m2 18,292

-- Robocizna --
0,1095+0,0502=0,1597= r-g 0,1597 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do izolacji
0,4+0,4=0,8=

kg 0,8000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0011+0,0006=0,0017=

m-g 0,0017 0,00 0,00

Razem pozycja 115 0,00 18,292 0,00
116

d.10
KNR 2-02
0218-02 +
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe proste m2 5,88

-- Robocizna --
4,89+0,36=5,25= r-g 5,2500 0,00 0,00
-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,13+0,048=0,178=

m3 0,1780 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0130 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0040 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,27+0,08=0,35=

m-g 0,3500 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00
Razem pozycja 116 0,00 5,880 0,00

117
d.10

KNR 2-02
0216-01 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm m2 10,35

-- Robocizna --
2,309088=2,3091= r-g 2,3091 0,00 0,00
-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20
0,082+4*0,0102=0,1228=

m3 0,1228 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne
0,00203=0,0020=

m3 0,0020 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III
0,00439=0,0044=

m3 0,0044 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0010 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2740 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,1361+4*0,0153=0,1973=

m-g 0,1973 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0134 0,00 0,00
Razem pozycja 117 0,00 10,350 0,00

118
d.10

KNR 2-02
0218-07

Belki podestowe m3 0,216

-- Robocizna --
r-g 37,9500 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0200 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0450 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,1300 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0760 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 3,1300 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,3500 0,00 0,00
Razem pozycja 118 0,00 0,216 0,00

119
d.10

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych

t 0,784

-- Robocizna --
r-g 39,8200 0,00 0,00

-- Materiały --
pręty do zbrojenia betonu t 1,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,0300 0,00 0,00
nożyce do prętów m-g 5,3100 0,00 0,00
giętarka do prętów m-g 4,5100 0,00 0,00
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,8100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,00
Razem pozycja 119 0,00 0,784 0,00

120
d.10

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe proste
malowane proszkowo

m 21

-- Robocizna --
r-g 2,9500 0,00 0,00

-- Materiały --
balustrady schodowe prętowe proste
malowane proszkowo

m 1,0000 0,00 0,00

zaprawa cementowa m3 0,0010 0,00 0,00
farba olejna do gruntowania dm3 0,0800 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0800 0,00 0,00
elektrody kg 0,0600 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0300 0,00 0,00

spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,8600 0,00 0,00
środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00

Razem pozycja 120 0,00 21,000 0,00
121

d.10
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres układanych na
klej

m2 10,35

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,00
Razem pozycja 121 0,00 10,350 0,00

122
d.10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m 14,6

-- Robocizna --
r-g 0,5411 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 0,1750 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0058 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,00
Razem pozycja 122 0,00 14,600 0,00

123
d.10

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek gres
układanych na klej

m2 9,8

-- Robocizna --
r-g 3,0254 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne schodowe m2 1,0300 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0384 0,00 0,00
Razem pozycja 123 0,00 9,800 0,00

124
d.10

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki na schodach cięte z płytek
gres

m 14

-- Robocizna --
r-g 0,6637 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres mrozoodporne m2 0,1780 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0035 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
Razem pozycja 124 0,00 14,000 0,00

125
d.10

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami elewacyjnymi m2 31,911

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba elewacyjna dm3 0,3500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 125 0,00 31,911 0,00
11 Chodnik przy przedszkolu

126
d.11

KNR 2-31
0102-01 0102-
02

Wykonanie koryta pod chodniki m2 23,975

-- Robocizna --
0,4287+3*0,111=0,7617= r-g 0,7617 0,00 0,00
-- Sprzęt --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 0,0433 0,00 0,00

Razem pozycja 126 0,00 23,975 0,00
127

d.11
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 23,975

-- Robocizna --
r-g 0,1866 0,00 0,00

Razem pozycja 127 0,00 23,975 0,00
128

d.11
KNR 2-31
0106-01 0106-
02

Warstwa odcinająca zagęszczana
ręcznie  -  gr.10cm

m2 23,975
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-- Robocizna --

r-g 0,0816 0,00 0,00
-- Materiały --
piasek do zapraw i betonów zwykłych
0,0738+4*0,0123=0,123=

m3 0,1230 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 128 0,00 23,975 0,00

129
d.11

KNR 2-31
0109-01 0109-
02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -
gr.12cm

m2 23,975

-- Robocizna --
r-g 0,2608 0,00 0,00

-- Materiały --
krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,00 0,00
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,0305 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10
0,1218+0*0,01015=0,1218=

m3 0,1218 0,00 0,00

-- Sprzęt --
walec samojezdny wibracyjny 7.5t
0,0402+0*0,0034=0,0402=

m-g 0,0402 0,00 0,00

Razem pozycja 129 0,00 23,975 0,00
130

d.11
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej gr.6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2 23,975

-- Robocizna --
r-g 1,2342 0,00 0,00

-- Materiały --
kostka brukowa betoowa gr.6cm sza-
ra

m2 1,0250 0,00 0,00

piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0788 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0117 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wibrator powierzchniowy m-g 0,1300 0,00 0,00
piła do cięcia kostki m-g 0,0250 0,00 0,00

Razem pozycja 130 0,00 23,975 0,00
131

d.11
KNR 2-31
0401-02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -
pod obrzeża betonowe

m 20,4

-- Robocizna --
r-g 0,1489 0,00 0,00

Razem pozycja 131 0,00 20,400 0,00
132

d.11
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m 20,4

-- Robocizna --
r-g 0,2771 0,00 0,00

-- Materiały --
obrzeża betonowe 30x8cm m 1,0200 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0055 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0016 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 0,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 132 0,00 20,400 0,00
133

d.11
wycena włas-
na

Odtworzenie trawnika m2 100

-- Materiały --
odtworzenie trawnika m2 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 133 0,00 100,000 0,00
12 Szyb windowy

134
d.12

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i
warstw podposadzkowych

m3 0,512

-- Robocizna --
r-g 16,1800 0,00 0,00

Razem pozycja 134 0,00 0,512 0,00
135

d.12
KNNR 3 0101-
03

Wykopy nieumocnione w gruncie su-
chym kat.III z wywozem

m3 0,896

-- Robocizna --
r-g 3,1500 0,00 0,00

Razem pozycja 135 0,00 0,896 0,00
136

d.12
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym

m3 0,512

-- Robocizna --
r-g 4,3200 0,00 0,00

-- Materiały --
piasek do zapraw m3 1,0800 0,00 0,00
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materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 136 0,00 0,512 0,00
137

d.12
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 0,256

-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 137 0,00 0,256 0,00

138
d.12

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pozioma  -  dwie warstwy

m2 2,56

-- Robocizna --
r-g 0,1242 0,00 0,00

-- Materiały --
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3800 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0088 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0023 0,00 0,00
Razem pozycja 138 0,00 2,560 0,00

139
d.12

KNR 2-02
0204-03

Płyty fundamentowe żelbetowe m3 0,768

-- Robocizna --
r-g 5,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 1,0150 0,00 0,00

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0020 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0030 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,0030 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 139 0,00 0,768 0,00
140

d.12
KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego
-  dwie warstwy

m2 1,92

-- Robocizna --
0,1095+0,0502=0,1597= r-g 0,1597 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 0,00 0,00
roztwór asfaltowy do izolacji
0,4+0,4=0,8=

kg 0,8000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy
0,0011+0,0006=0,0017=

m-g 0,0017 0,00 0,00

Razem pozycja 140 0,00 1,920 0,00
141

d.12
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych

t 0,061

-- Robocizna --
r-g 39,8200 0,00 0,00

-- Materiały --
pręty do zbrojenia betonu t 1,0020 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,0300 0,00 0,00
nożyce do prętów m-g 5,3100 0,00 0,00
giętarka do prętów m-g 4,5100 0,00 0,00
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,8100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 1,4400 0,00 0,00
Razem pozycja 141 0,00 0,061 0,00

142
d.12

wycena włas-
na

Wycięcie w stropie otworu pod windę
z obrobieniem krawędzi

m 4

-- Materiały --
wycięcie w stropie otworu pod windę
z obrobieniem krawędzi

m 1,0000 0,00 0,00
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Razem pozycja 142 0,00 4,000 0,00

143
d.12

KNR 4-01
0304-04

Ściany murowane gr.25cm z cegly
pełnej

m3 13,29

-- Robocizna --
r-g 17,1800 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 372,0000 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 133,0000 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,3470 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,6900 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 2,4700 0,00 0,00

Razem pozycja 143 0,00 13,290 0,00
144

d.12
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
typu L19

m 4,8

-- Robocizna --
r-g 0,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
nadproża prefabrykowane L19 m 1,0200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 144 0,00 4,800 0,00
145

d.12
KNR 4-01
0711-02

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III m2 26,58

-- Robocizna --
r-g 1,2900 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0052 0,00 0,00
wapno suchogaszone t 0,0066 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 145 0,00 26,580 0,00
146

d.12
KNR 4-01
0708-05

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III z za-
prawy cement. na ościeżach szer.do
25cm

m 5,6

-- Robocizna --
r-g 0,8200 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0025 0,00 0,00
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0005 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0091 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0200 0,00 0,00

Razem pozycja 146 0,00 5,600 0,00
147

d.12
wycena włas-
na

Dźwig wraz z konstrukcją stalową o
obudową szybu

kpl 1

-- Materiały --
dźwig wraz z konstrukcją stalową i
obudową szybu na parterze

kpl 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 147 0,00 1,000 0,00
13 Ścianki

148
d.13

KNR 4-01
0354-03

Rozebranie ścianek z krat m2 38,976

-- Robocizna --
r-g 0,8500 0,00 0,00

Razem pozycja 148 0,00 38,976 0,00
149

d.13
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścian murowanych m2 66,385

-- Robocizna --
r-g 1,0300 0,00 0,00

Razem pozycja 149 0,00 66,385 0,00
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150

d.13
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek

m2 34,8

-- Robocizna --
r-g 1,3800 0,00 0,00

Razem pozycja 150 0,00 34,800 0,00
151

d.13
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych

m2 16

-- Robocizna --
r-g 0,8500 0,00 0,00

Razem pozycja 151 0,00 16,000 0,00
152

d.13
KNR 4-01
0340-07

Wykucie / rozebranie ścianki przy
drzwiach

m2 16,52

-- Robocizna --
r-g 3,1000 0,00 0,00

Razem pozycja 152 0,00 16,520 0,00
153

d.13
KNR 4-01
0303-02

Domurowane / zamurowanie ścianki
przy przesunięciu drzwi

m2 5,84

-- Robocizna --
r-g 2,5900 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 48,6000 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 6,3800 0,00 0,00
wapno suchogaszone kg 3,5600 0,00 0,00
piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 0,0320 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0500 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,2600 0,00 0,00

Razem pozycja 153 0,00 5,840 0,00
154

d.13
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III  -  na zamurowa-
niach

m2 11,68

-- Robocizna --
r-g 1,2900 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0052 0,00 0,00
wapno suchogaszone t 0,0066 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0266 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0500 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0400 0,00 0,00

Razem pozycja 154 0,00 11,680 0,00
155

d.13
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów  -  w cza-
sie wykonywania nadproży

szt. 22

-- Robocizna --
r-g 1,0206 0,00 0,00

-- Materiały --
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0280 0,00 0,00

bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III m3 0,0007 0,00 0,00
deski iglaste obrzynane gr.19-25mm
kl.III

m3 0,0020 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1300 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 155 0,00 22,000 0,00
156

d.13
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z wykuciem bruzd dla belek

m3 0,363

-- Robocizna --
r-g 21,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 401,0000 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 108,0000 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,2800 0,00 0,00
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0810 0,00 0,00

bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III
zabezpieczone przeciwogniowo

m3 0,0560 0,00 0,00

deski iglaste obrzynane gr.28-45mm
kl.III

m3 0,1170 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,6800 0,00 0,00
klamry ciesielskie kg 4,6900 0,00 0,00
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materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,4600 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 3,4800 0,00 0,00

Razem pozycja 156 0,00 0,363 0,00
157

d.13
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach  -  dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych

m 19,7

-- Robocizna --
r-g 1,6200 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 8,0000 0,00 0,00
cement portlandzki 35 bez dodatków kg 5,1800 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0180 0,00 0,00
kształtowniki walcowane kg 22,1200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0300 0,00 0,00

wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 157 0,00 19,700 0,00
158

d.13
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-
kach belek

m 19,7

-- Robocizna --
r-g 0,1100 0,00 0,00

-- Materiały --
siatka tkana Rabitza m2 0,2700 0,00 0,00
drut stalowy okrągły miękki kg 0,0300 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 158 0,00 19,700 0,00
159

d.13
KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek ceg-
łami grubości 1/2 ceg.

m2 5,91

-- Robocizna --
r-g 1,6300 0,00 0,00

-- Materiały --
cegła budowlana pełna szt. 52,9000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0520 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,2300 0,00 0,00

Razem pozycja 159 0,00 5,910 0,00
160

d.13
KNR 4-01
0708-06

Wykonanie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat.III  na ościeżach

m 52,8

-- Robocizna --
r-g 1,0600 0,00 0,00

-- Materiały --
cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0040 0,00 0,00
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007 0,00 0,00
piasek do zapraw m3 0,0146 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem pozycja 160 0,00 52,800 0,00
161

d.13
KNR-W 2-02
0142-02

Ściany gr.18cm z bloczków Ytong m2 32,8

-- Robocizna --
r-g 0,7200 0,00 0,00

-- Materiały --
bloczki Ytong 60x20x17.5cm m2 1,0500 0,00 0,00
zaprawa Ytong kg 2,9800 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 161 0,00 32,800 0,00
162

d.13
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe gr.12cm z bloczków
Ytong

m2 278,276

-- Robocizna --
r-g 0,7900 0,00 0,00

-- Materiały --
bloczki Ytong 60x20x11.5cm m2 1,0500 0,00 0,00
zaprawa Ytong kg 1,9600 0,00 0,00
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materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 162 0,00 278,276 0,00
163

d.13
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wy-
konywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2 622,152

-- Robocizna --
r-g 0,5729 0,00 0,00

-- Materiały --
zaprawa wapienna m3 0,0027 0,00 0,00
zaprawa cementowo wapienna
0,0206+0,0021=0,0227=

m3 0,0227 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0378 0,00 0,00

Razem pozycja 163 0,00 622,152 0,00
164

d.13
KNR 2-02
1210-01

Ścianki z krat  -  drzwiami m2 56,28

-- Robocizna --
r-g 5,6320 0,00 0,00

-- Materiały --
kraty stalowe m2 1,0000 0,00 0,00
zaprawa cementowa m3 0,0080 0,00 0,00
farba olejna do gruntowania dm3 0,0550 0,00 0,00
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0520 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0172 0,00 0,00

Razem pozycja 164 0,00 56,280 0,00
165

d.13
wycena włas-
na

Ścianki systemowe z drzwiami  -  sa-
nitariaty

m2 14,112

-- Materiały --
ścianki systemowe z drzwiami  -  sa-
nitariaty

m 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 165 0,00 14,112 0,00
166

d.13
KNR 2-02
1017-01

Ponowny montaż drzwi wewnętrz-
nych z ościeżnicami  -  z demontażu

m2 1,8

-- Robocizna --
r-g 0,4700 0,00 0,00

-- Materiały --
montaż drzwi wewnętrznych z oścież-
nicami  -  z demontażu

m2 1,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 166 0,00 1,800 0,00

167
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wew-
nętrznych z ościeżnicami

m2 48,8

-- Robocizna --
r-g 0,4700 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi wewnętrzne z ościeżnicami m2 1,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 167 0,00 48,800 0,00

168
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wew-
nętrznych z ościeżnicami  -  EI30

m2 15,4

-- Robocizna --
r-g 0,4700 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi wewnętrzne z ościeżnicami  -
EI30

m2 1,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 168 0,00 15,400 0,00

169
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wew-
nętrznych z ościeżnicami  -  EI60

m2 12,6

-- Robocizna --
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r-g 0,4700 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi wewnętrzne z ościeżnicami  -
EI60

m2 1,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 169 0,00 12,600 0,00

170
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż naświetli wew-
nętrznych

m2 2,62

-- Robocizna --
r-g 0,4700 0,00 0,00

-- Materiały --
naświetla wewnętrzne m2 1,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0200 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
Razem pozycja 170 0,00 2,620 0,00

171
d.13

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe wew-
nętrzne

m2 2,8

-- Robocizna --
r-g 4,6000 0,00 0,00

-- Materiały --
drzwi przymykowe aluminiowe wew-
nętrzne

m2 1,0000 0,00 0,00

silikon kg 0,2400 0,00 0,00
pianka poliuretanowa kg 0,1600 0,00 0,00
kołki do mocowanie okien kpl. 4,3000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0800 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,1700 0,00 0,00
Razem pozycja 171 0,00 2,800 0,00

172
d.13

KNR 2-02
1017-01

Uzupełnienie posadzek w progach
drzwi

m2 12,7

-- Materiały --
uzupełnienie posadzek w progach
drzwi

m 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 172 0,00 12,700 0,00
173

d.13
KNR 4-01
0528-04

Poziome kanaly wentylacyjne m 7,7

-- Robocizna --
r-g 1,0700 0,00 0,00

-- Materiały --
blacha stalowa ocynkowana płaska
gr.0.50-0.55 mm

kg 3,1300 0,00 0,00

spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,0300 0,00 0,00
uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane

szt. 0,3300 0,00 0,00

kwas solny techniczny kg 0,0300 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 173 0,00 7,700 0,00
174

d.13
KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych  -  z grunto-
waniem

m2 786,632

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
szpachlówka gipsowa z dodatkiem
farby emulsyjnej

kg 0,6000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 174 0,00 786,632 0,00
175

d.13
KNR 4-01
0108-15 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi materiałów z rozbiórki wraz z
utylizacją

m3 0

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
utylizacja m3 1,0000 0,00 0,00
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-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64+4*0,04=1,8=

m-g 1,8000 0,00 0,00

Razem pozycja 175 0,00 0,000 0,00
14 Posadzki piwnic

176
d.14

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i
warstw podposadzkowych

m2 129,02

-- Robocizna --
16,18*0,20= r-g 3,2360 0,00 0,00

Razem pozycja 176 0,00 129,020 0,00
177

d.14
KNR 4-01
0108-15 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi materiałów z rozbiórki wraz z
utylizacją

m3 25,804

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
utylizacja m3 1,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64+4*0,04=1,8=

m-g 1,8000 0,00 0,00

Razem pozycja 177 0,00 25,804 0,00
178

d.14
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grun-
towym

m3 12,902

-- Robocizna --
r-g 5,2600 0,00 0,00

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego
B10

m3 1,0300 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
Razem pozycja 178 0,00 12,902 0,00

179
d.14

KNR 2-02
0604-05 +
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-
wierzchni poziomych na lepiku na
zimno  -  dwie warstwy

m2 129,02

-- Robocizna --
0,2474+0,1079=0,3553= r-g 0,3553 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,00
lepik asfaltowy na zimno
2+1,6=3,6=

kg 3,6000 0,00 0,00

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15+1,15=2,3=

m2 2,3000 0,00 0,00

drewno opałowe
1,1+0,9=2=

kg 2,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0083+0,0072=0,0155=

m-g 0,0155 0,00 0,00

środek transportowy
0,006+0,0047=0,0107=

m-g 0,0107 0,00 0,00

Razem pozycja 179 0,00 129,020 0,00
180

d.14
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr.8cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho  -
jedna warstwa

m2 129,02

-- Robocizna --
r-g 0,0891 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty styropianowe posadzkowe gr.
8cm

m3 0,0840 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0032 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00
Razem pozycja 180 0,00 129,020 0,00

181
d.14

KNR 2-02
0616-03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -
jedna warstwa z łączeniem zakładów

m2 129,02

-- Robocizna --
r-g 0,1479 0,00 0,00

-- Materiały --
folia izolacyjna m2 1,1900 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
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wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0048 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
Razem pozycja 181 0,00 129,020 0,00

182
d.14

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1106-07 1102-
03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2 129,02

-- Robocizna --
0,8736+0,074=0,9476= r-g 0,9476 0,00 0,00
-- Materiały --
zaprawa cementowa
0,0206+3*0,0105=0,0521=

m3 0,0521 0,00 0,00

cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0003 0,00 0,00
masa asfaltowa kg 0,0700 0,00 0,00
drewno opałowe kg 0,1200 0,00 0,00
siatka do zbrojenia posadzek m2 1,0200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0313+3*0,0158+0,0011=0,0798=

m-g 0,0798 0,00 0,00

środek transportowy
0,0006+0,0017=0,0023=

m-g 0,0023 0,00 0,00

Razem pozycja 182 0,00 129,020 0,00
183

d.14
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukla-
danych na klej

m2 129,02

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,00
Razem pozycja 183 0,00 129,020 0,00

184
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m 116,118

-- Robocizna --
r-g 0,5411 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres m2 0,1750 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0058 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,00
Razem pozycja 184 0,00 116,118 0,00

15 Posadzki parteru
185

d.15
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i
warstw podposadzkowych

m2 93,77

-- Robocizna --
16,18*0,10= r-g 1,6180 0,00 0,00

Razem pozycja 185 0,00 93,770 0,00
186

d.15
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z
oderwaniem listew lub cokołów

m2 104,33

-- Robocizna --
r-g 0,7500 0,00 0,00

Razem pozycja 186 0,00 104,330 0,00
187

d.15
KNR 4-01
0108-15 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi materiałów z rozbiórki wraz z
utylizacją

m3 14,594

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
utylizacja m3 1,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5t
1,64+4*0,04=1,8=

m-g 1,8000 0,00 0,00

Razem pozycja 187 0,00 14,594 0,00
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188

d.15
KNR 4-01
0211-01

Skucie i wyrównanie resztek warstw
podposadzkowych

m2 198,1

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,00

Razem pozycja 188 0,00 198,100 0,00
189

d.15
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  po-
wierzchnie poziome

m2 198,1

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 189 0,00 198,100 0,00

190
d.15

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Wyrównanie istniejącego pod-
łoża

m2 198,1

-- Robocizna --
r-g 0,1700 0,00 0,00

-- Materiały --
sucha mieszanka kg 8,1500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0100 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,00
Razem pozycja 190 0,00 198,100 0,00

191
d.15

KNR 2-02
1111-01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2 104,33

-- Robocizna --
r-g 1,3057 0,00 0,00

-- Materiały --
deszczułki posadzkowe lite m2 1,0400 0,00 0,00
klej do parkietów kg 1,7000 0,00 0,00
listwy przyścienne z drewna liściaste-
go

m 1,1600 0,00 0,00

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150 0,00 0,00
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0148 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0349 0,00 0,00
Razem pozycja 191 0,00 104,330 0,00

192
d.15

KNR 2-02
1111-06

Posadzki z deszczułek - cokół m 60,52

-- Robocizna --
r-g 0,2059 0,00 0,00

-- Materiały --
listwy przyścienne z drewna liściaste-
go

m 1,0700 0,00 0,00

wkręty stalowe do drewna z łbami
stożkowymi

szt 2,6000 0,00 0,00

pasta podłogowa bezbarwna kg 0,0150 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0018 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0030 0,00 0,00
Razem pozycja 192 0,00 60,520 0,00

193
d.15

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 104,33

-- Robocizna --
0,2449*2= r-g 0,4898 0,00 0,00
-- Materiały --
lakier do parkietów
0,35*2=

dm3 0,7000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg
0,0003*2=

m-g 0,0006 0,00 0,00

środek transportowy
0,0003*2=

m-g 0,0006 0,00 0,00

Razem pozycja 193 0,00 104,330 0,00
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194

d.15
KNR 2-02
0604-05 +
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-
wierzchni poziomych na lepiku na
zimno  -  dwie warstwy

m2 93,77

-- Robocizna --
0,2474+0,1079=0,3553= r-g 0,3553 0,00 0,00
-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,00
lepik asfaltowy na zimno
2+1,6=3,6=

kg 3,6000 0,00 0,00

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,15+1,15=2,3=

m2 2,3000 0,00 0,00

drewno opałowe
1,1+0,9=2=

kg 2,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0083+0,0072=0,0155=

m-g 0,0155 0,00 0,00

środek transportowy
0,006+0,0047=0,0107=

m-g 0,0107 0,00 0,00

Razem pozycja 194 0,00 93,770 0,00
195

d.15
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych gr.8cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho  -
jedna warstwa

m2 93,77

-- Robocizna --
r-g 0,0891 0,00 0,00

-- Materiały --
płyty styropianowe posadzkowe gr.
4cm

m3 0,0420 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0032 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00
Razem pozycja 195 0,00 93,770 0,00

196
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -
jedna warstwa z łączeniem zakładów

m2 93,77

-- Robocizna --
r-g 0,1479 0,00 0,00

-- Materiały --
folia izolacyjna m2 1,1900 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0048 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0019 0,00 0,00
Razem pozycja 196 0,00 93,770 0,00

197
d.15

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1106-07 1102-
03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2 93,77

-- Robocizna --
0,8736+0,074=0,9476= r-g 0,9476 0,00 0,00
-- Materiały --
zaprawa cementowa
0,0206+3*0,0105=0,0521=

m3 0,0521 0,00 0,00

cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0003 0,00 0,00
masa asfaltowa kg 0,0700 0,00 0,00
drewno opałowe kg 0,1200 0,00 0,00
siatka do zbrojenia posadzek m2 1,0200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t
0,0313+3*0,0158+0,0011=0,0798=

m-g 0,0798 0,00 0,00

środek transportowy
0,0006+0,0017=0,0023=

m-g 0,0023 0,00 0,00

Razem pozycja 197 0,00 93,770 0,00
198

d.15
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukla-
danych na klej

m2 93,77

-- Robocizna --
r-g 2,5692 0,00 0,00

-- Materiały --
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płytki gres m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0580 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0391 0,00 0,00
Razem pozycja 198 0,00 93,770 0,00

199
d.15

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m 103,147

-- Robocizna --
r-g 0,5411 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki gres m2 0,1750 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 0,7800 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,0825 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0058 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0038 0,00 0,00
Razem pozycja 199 0,00 103,147 0,00

16 Wykończenie ścian i sufitów cz ęści przedszkolnej
200

d.16
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -
sufity

m2 364,91

-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00 0,00

-- Materiały --
mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0,0220 0,00 0,00

wapno suchogaszone
0,00088=0,0009=

t 0,0009 0,00 0,00

piasek do zapraw m3 0,0010 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 200 0,00 364,910 0,00
201

d.16
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  sufity m2 364,91

-- Robocizna --
r-g 0,0600 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2100 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 201 0,00 364,910 0,00

202
d.16

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  sufity m2 364,91

-- Robocizna --
r-g 0,5417 0,00 0,00

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy
2,5+1,5=4=

kg 4,0000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0039 0,00 0,00
Razem pozycja 202 0,00 364,910 0,00

203
d.16

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych z gruntowa-
niem  -  sufity

m2 364,91

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
szpachlówka gipsowa z dodatkiem
farby emulsyjnej

kg 0,3000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 203 0,00 364,910 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
204

d.16
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -
ściany

m2 1141,602

-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00 0,00

-- Materiały --
mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0,0220 0,00 0,00

wapno suchogaszone
0,00088=0,0009=

t 0,0009 0,00 0,00

piasek do zapraw m3 0,0010 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 2,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 204 0,00 1 141,602 0,00
205

d.16
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  ściany m2 1141,602

-- Robocizna --
r-g 0,0800 0,00 0,00

-- Materiały --
preparat gruntujący dm3 0,2200 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0002 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00
Razem pozycja 205 0,00 1 141,602 0,00

206
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  ścia-
ny

m2 916,836

-- Robocizna --
r-g 0,5093 0,00 0,00

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy powierz-
chniowy
2,5+1,5=4=

kg 4,0000 0,00 0,00

kątownik perforowany m 0,1430 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0029 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,00
Razem pozycja 206 0,00 916,836 0,00

207
d.16

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych z gruntowa-
niem  -  ściany

m2 337,15

-- Robocizna --
r-g 0,3183 0,00 0,00

-- Materiały --
farba emulsyjna dm3 0,2590 0,00 0,00
klej kostny kg 0,0050 0,00 0,00
szpachlówka gipsowa z dodatkiem
farby emulsyjnej

kg 0,3000 0,00 0,00

materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032 0,00 0,00

Razem pozycja 207 0,00 337,150 0,00
208

d.16
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami  -  na klej m2 224,766

-- Robocizna --
r-g 1,8580 0,00 0,00

-- Materiały --
płytki ceramiczne ścienne m2 1,0200 0,00 0,00
zaprawa klejąca kg 5,2000 0,00 0,00
zaprawa spoinująca kg 0,5500 0,00 0,00
materiały pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0370 0,00 0,00

środek transportowy m-g 0,0240 0,00 0,00
Razem pozycja 208 0,00 224,766 0,00

209
d.16

KNR 4-01
0108-15 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzynio-
wymi materiałów z rozbiórki wraz z
utylizacją

m3 7,533

-- Robocizna --
r-g 3,2000 0,00 0,00

-- Materiały --
utylizacja m3 1,0000 0,00 0,00
-- Sprzęt --

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ^KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilo ść Warto ść
samochód skrzyniowy do 5t
1,64+4*0,04=1,8=

m-g 1,8000 0,00 0,00

Razem pozycja 209 0,00 7,533 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 19 942,6897 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 282,2858 0,00 0,00
2. żuraw okienny m-g 32,6369 0,00 0,00
3. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 4,0908 0,00 0,00
4. nożyce do prętów m-g 7,5986 0,00 0,00
5. rusztowania ramowe systemowe m-g 13,7577 0,00 0,00
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 48,5550 0,00 0,00
7. prościarka do prętów m-g 5,7669 0,00 0,00
8. giętarka do prętów m-g 6,4538 0,00 0,00
9. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 153,9863 0,00 0,00

10. czas pracy rusztowań kpl 1,0000 0,00 0,00
11. ciągnik kołowy 75-85KM m-g 5,3568 0,00 0,00
12. żuraw samochodowy 5-6t m-g 3,4560 0,00 0,00
13. spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 56,3800 0,00 0,00
14. walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3,7979 0,00 0,00
15. przyczepa skrzyniowa 10t m-g 5,3568 0,00 0,00
16. wyciąg m-g 0,0626 0,00 0,00
17. środek transportowy m-g 0,0626 0,00 0,00
18. piła do cięcia kostki m-g 2,3619 0,00 0,00
19. wibrator powierzchniowy m-g 12,2818 0,00 0,00
20. samochód skrzyniowy do 5t m-g 86,2758 0,00 0,00
21. środek transportowy m-g 139,6812 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1 086,9911 0,00 0,00
2. kołki do mocowanie okien kpl. 4 214,3515 0,00 0,00
3. zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 9 084,6600 0,00 0,00
4. cegła budowlana pełna szt. 7 127,3710 0,00 0,00
5. zaprawa cementowa m3 19,6347 0,00 0,00
6. tynk akrylowy cienkowarstwowy kg 3 934,2160 0,00 0,00
7. kątownik perforowany m 1 351,5111 0,00 0,00
8. bloczki ceramiczne gr.25cm szt. 753,9305 0,00 0,00
9. beton zwykły z kruszywa naturalnego B10 m3 26,2876 0,00 0,00

10. lepik asfaltowy na zimno kg 802,0440 0,00 0,00
11. pianka poliuretanowa kg 113,6518 0,00 0,00
12. szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 712,5972 0,00 0,00
13. kostka brukowa betoowa gr.6cm szara m2 96,8369 0,00 0,00
14. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3 442,8576 0,00 0,00
15. beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 m3 11,5688 0,00 0,00
16. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,8404 0,00 0,00
17. podkładowa masa tynkarska kg 289,0926 0,00 0,00
18. folia izolacyjna m2 265,1201 0,00 0,00
19. pręty do zbrojenia betonu t 1,4339 0,00 0,00
20. elementy stalowe kotwiące kg 16,7087 0,00 0,00
21. deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0,3199 0,00 0,00
22. drewno opałowe kg 518,1282 0,00 0,00
23. deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III m3 0,5759 0,00 0,00
24. farba olejna nawierzchniowa dm3 9,3671 0,00 0,00
25. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2354 0,00 0,00
26. kołki rozporowe z wkrętami  -  listwa cokołowa kpl. 433,8528 0,00 0,00
27. roztwór asfaltowy do izolacji kg 16,1696 0,00 0,00
28. granulat docieplający kg 19 748,6760 0,00 0,00
29. dźwig wraz z konstrukcją stalową i obudową szybu na parte-

rze
kpl 1,0000 0,00 0,00

30. drzwi wewnętrzne z ościeżnicami m2 48,8000 0,00 0,00
31. drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne m2 17,7750 0,00 0,00
32. bloczki Ytong 60x20x11.5cm m2 292,1898 0,00 0,00
33. deszczułki posadzkowe lite m2 108,5032 0,00 0,00
34. drzwi wewnętrzne z ościeżnicami  -  EI60 m2 12,6000 0,00 0,00
35. drzwi wewnętrzne z ościeżnicami  -  EI30 m2 15,4000 0,00 0,00
36. balustrady schodowe prętowe proste malowane proszkowo m 31,4000 0,00 0,00
37. lepik asfaltowy Abizol kg 2 932,0544 0,00 0,00
38. kraty stalowe m2 56,2800 0,00 0,00
39. konstrukcje stalowe wykończone  -  pod świetliki i klapy dy-

mowej
t 1,7280 0,00 0,00

40. płytki gres m2 265,6172 0,00 0,00
41. płyty styropianowe EPS 70-040 gr.10cm m3 69,5187 0,00 0,00
42. płytki ceramiczne ścienne m2 229,2613 0,00 0,00
43. ścianki systemowe z drzwiami  -  sanitariaty m 14,1120 0,00 0,00
44. daszki łukowe z poliwęglanu na konstrukcji stalowej m2 10,8000 0,00 0,00
45. klej do parkietów kg 177,3610 0,00 0,00
46. cegła budowlana klinkierowa szt. 2 518,6000 0,00 0,00
47. wykucie i likwidacja otworów technologicznych konieczne

przy dociepleniu stropodachu
m2 7,2500 0,00 0,00

48. drzwi balkonowe z PCW m2 10,6200 0,00 0,00
49. płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.10cm m2 86,5536 0,00 0,00
50. płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.15cm m2 63,7980 0,00 0,00
51. zaprawa cementowo wapienna m3 14,1229 0,00 0,00
52. bloczki Ytong 60x20x17.5cm m2 34,4400 0,00 0,00
53. drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne m2 2,8000 0,00 0,00
54. sucha mieszanka kg 1 614,5150 0,00 0,00
55. kominki wentylacyjne - wywietrzaki dachowe szt 103,9500 0,00 0,00
56. płyty styropianowe posadzkowe gr.8cm m3 10,8377 0,00 0,00
57. odtworzenie trawnika m2 220,0000 0,00 0,00
58. naświetla wewnętrzne m2 2,6200 0,00 0,00
59. gaz propan-butan kg 431,6687 0,00 0,00
60. kształtowniki walcowane kg 435,7640 0,00 0,00
61. płytki gres mrozoodporne schodowe m2 17,8190 0,00 0,00
62. uzupełnienie posadzek w progach drzwi m 12,7000 0,00 0,00
63. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 1 226,6342 0,00 0,00
64. obrzeża betonowe 30x8cm m 97,0020 0,00 0,00
65. luksfery 20x20x5cm szt. 46,1250 0,00 0,00
66. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 91,6267 0,00 0,00
67. płyty styropianowe EPS 70-040 gr.3cm m3 6,1387 0,00 0,00
68. płyty styropianowe posadzkowe gr.4cm m3 3,9383 0,00 0,00
69. wycięcie w stropie otworu pod windę z obrobieniem krawędzi m 4,0000 0,00 0,00
70. folia osłonowa m2 475,1428 0,00 0,00
71. farba elewacyjna dm3 11,1689 0,00 0,00
72. zaprawa wapienna m3 1,6798 0,00 0,00
73. montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami  -  z demontażu m2 1,8000 0,00 0,00
74. siatka osłonowa do rusztowań m2 215,5317 0,00 0,00
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
75. płyty styropianowe EPS 70-040 gr.15cm m3 1,7955 0,00 0,00
76. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 33,1433 0,00 0,00
77. likwidacja daszka nad wejściem bocznym m2 3,0000 0,00 0,00
78. wycięcie otworów w dachu  -  na klapy dymowe m2 4,3200 0,00 0,00
79. nadproża prefabrykowane L19 m 4,8960 0,00 0,00
80. deski iglaste wymiarowe gr.19-25mm kl.III m3 0,1390 0,00 0,00
81. siatka Rabitza m2 25,4914 0,00 0,00
82. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 68,4000 0,00 0,00
83. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm kg 24,1010 0,00 0,00
84. płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr.3cm m2 4,4520 0,00 0,00
85. papier ścierny w arkuszach ark. 54,3200 0,00 0,00
86. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 3,1413 0,00 0,00
87. maty ze słomy gr.5cm 200x150cm m2 2,5200 0,00 0,00
88. wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi szt 157,3520 0,00 0,00
89. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0472 0,00 0,00
90. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania dm3 4,0255 0,00 0,00
91. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,0368 0,00 0,00
92. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,2560 0,00 0,00
93. gwoździe budowlane sufitowe kg 4,6348 0,00 0,00
94. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,5410 0,00 0,00
95. drut stalowy okrągły cynkowany 3-4mm kg 3,6900 0,00 0,00
96. benzyna do lakierów dm3 2,3280 0,00 0,00
97. siatka tkana Rabitza m2 5,3190 0,00 0,00
98. bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II m3 0,0189 0,00 0,00
99. bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III zabezpieczone prze-

ciwogniowo
m3 0,0203 0,00 0,00

100. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,2310 0,00 0,00
101. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 43,2000 0,00 0,00
102. tlen techniczny m3 3,1104 0,00 0,00
103. bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III m3 0,0154 0,00 0,00
104. kołki rozporowe do rusztowań szt. 13,1719 0,00 0,00
105. klamry ciesielskie kg 1,7025 0,00 0,00
106. wapno suchogaszone kg 20,7904 0,00 0,00
107. rura stalowa śr.48.3x3.2mm (zwód pionowy) m 0,1134 0,00 0,00
108. kwas solny techniczny kg 0,2310 0,00 0,00
109. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt. 0,0567 0,00 0,00
110. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,0378 0,00 0,00
111. pręty do zbrojenia betonu kg 0,0262 0,00 0,00
112. klapy dymowe m2 0,0000 0,00 0,00
113. lakier do parkietów dm3 73,0310 0,00 0,00
114. drut stalowy okrągły miękki kg 3,1745 0,00 0,00
115. masa asfaltowa kg 15,5953 0,00 0,00
116. elektrody kg 1,8840 0,00 0,00
117. pasta podłogowa bezbarwna kg 11,3408 0,00 0,00
118. klej kostny kg 7,6935 0,00 0,00
119. farba olejna do gruntowania dm3 9,6329 0,00 0,00
120. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 4 240,9125 0,00 0,00
121. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 32,4765 0,00 0,00
122. emulsja gruntująca kg 289,0926 0,00 0,00
123. utylizacja m3 47,9310 0,00 0,00
124. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 73,9112 0,00 0,00
125. piasek do zapraw m3 8,9669 0,00 0,00
126. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2 078,6552 0,00 0,00
127. blacha powlekana płaska m2 189,6845 0,00 0,00
128. listwa cokołowa m 176,5680 0,00 0,00
129. siatka do zbrojenia posadzek m2 227,2458 0,00 0,00
130. zaprawa Ytong kg 643,1650 0,00 0,00
131. płytki gres mrozoodporne m2 27,6402 0,00 0,00
132. piasek do zapraw i betonów zwykłych m3 32,9835 0,00 0,00
133. zaprawa klejąca kg 2 724,5179 0,00 0,00
134. preparat gruntujący dm3 369,3845 0,00 0,00
135. siatka z włókna szklanego m2 1 207,8256 0,00 0,00
136. listwy przyścienne z drewna liściastego m 185,7792 0,00 0,00
137. cement portlandzki 35 bez dodatków t 4,3477 0,00 0,00
138. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 1 795,1040 0,00 0,00
139. wapno suchogaszone t 4,4679 0,00 0,00
140. farba emulsyjna dm3 398,5212 0,00 0,00
141. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 549,7609 0,00 0,00
142. kątownik aluminiowy ochronny do ociepleń m 1 179,7632 0,00 0,00
143. zaprawa spoinująca kg 288,1702 0,00 0,00
144. silikon kg 165,8661 0,00 0,00
145. okna z PCW z nawietrzakami m2 336,5550 0,00 0,00
146. okna z PCW m2 210,6450 0,00 0,00
147. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5 126,9840 0,00 0,00
148. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Liceum Ogólnokształc ące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszy ńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kili ńskiego 75 w Konstantyno-
wie Łódzkim

1 Rusztowania i zabezpieczenia
1

d.1
NNRNKB
202 1621a-
02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe m2

24,43 + 10,00 + 10,00 + 24,43 + 10,28 + 2,60 + 2,60 + 19,00 + 16,65 + 17,85
+ 16,66 + 19,00 + 2,60 + 2,60 + 10,28

m2 188,980

RAZEM 188,980
2

d.1
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 188,980
RAZEM 188,980

3
d.1

NNRNKB
202 1613a-
02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz-
towań zewnętrznych przyściennych

m2

poz.1 m2 188,980
RAZEM 188,980

4
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

8,00*1,50 m2 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

poz.14 + poz.16 + poz.18 + poz.21 m2 343,485
RAZEM 343,485

6
d.1

wycena
własna

Czas pracy rusztowań kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Wymiana okien
7

d.2
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  -  okien i drzwi m2

poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 + poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21 +
poz.22 + poz.23

m2 577,440

<zamurowania>   poz.11 + poz.12 m2 40,753
RAZEM 618,193

8
d.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr. ponad 1/2 cegły dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0,47 * (2,70*2,95 - 2,70*2,05) m3 1,142
RAZEM 1,142

9
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

<elewacja tylna>   2,80 * 4 m 11,200
<elewacja boczna>   1,90 * 2 m 3,800
<elewacja boczna od basenu>   1,90 * 2 m 3,800

RAZEM 18,800
10

d.2
KNR 2-02
1209-04

Balustrady okienne  -  demontaż m

<elewacja tylna>   2,70 * 4 m 10,800
<elewacja boczna>   1,80 * 2 m 3,600
<elewacja boczna od basenu>   1,80 * 2 m 3,600

RAZEM 18,000
11

d.2
NNRNKB
202 0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -  cegła licówka 12cm, styropian 10cm, pus-
tak ceramiczny gr.25cm

m2

<elewacja frontowa>   0,65*1,80 * 2 m2 2,340
<elewacja tylna>   2,70*0,90 * 4  +  0,90*2,10 * 4 m2 17,280
<elewacja boczna>   1,70*1,10 * 2 m2 3,740
<elewacja boczna od basenu>   0,65*1,80 * 2 m2 2,340

RAZEM 25,700
12

d.2
NNRNKB
202 0171-02

Uzupełnienie ściany warstwowej   -  styropian 10cm, pustak ceramiczny gr.
25cm

m2

<elewacja frontowa>   0,65*1,80  +  0,65*0,85 m2 1,723
<elewacja tylna>   0,90*2,10 * 2 m2 3,780
<elewacja boczna od basenu>   0,60*1,80  +  0,85*0,85 * 4  +  1,80*1,80 m2 7,210
<elewacja boczna od basenu>   0,65*1,80 * 2 m2 2,340

RAZEM 15,053
13

d.2
KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian m2

poz.11 m2 25,700
RAZEM 25,700

14
d.2

KNNR 7
0701-02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2  -  z nawietrzakami m2
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<01>   0,90*0,90 * 22 m2 17,820

RAZEM 17,820
15

d.2
KNNR 7
0701-02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 m2

<01>   0,90*0,90 * 31 m2 25,110
RAZEM 25,110

16
d.2

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2  -  z nawietrzakami m2

<02>   1,80*0,90 * 2 m2 3,240
RAZEM 3,240

17
d.2

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 m2

<02>   1,80*0,90 * 2 m2 3,240
<03>   0,90*2,05 * (6 + 22) m2 51,660

RAZEM 54,900
18

d.2
KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2  -  z nawietrzakami m2

<04>   1,80*2,05 * (14 + 14 + 23 - 1) m2 184,500
<05>   2,70*2,05 * (6 + 11 + 6) m2 127,305

RAZEM 311,805
19

d.2
KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 m2

<04>   1,80*2,05 * (4 + 5 + 2) m2 40,590
<05>   2,70*2,05 * (3 + 4 + 4) m2 60,885
<06>   1,80*1,80 * 9 m2 29,160

RAZEM 130,635
20

d.2
KNNR 7
0701-05

Okna ppoż o powierzchni ponad 2m2  -  z nawietrzakami m2

<04>   1,80*2,05 m2 3,690
RAZEM 3,690

21
d.2

KNNR 7
0701-06

Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych m2

<OB1>   1,80*2,95 * 2 m2 10,620
RAZEM 10,620

22
d.2

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne m2

<Al1>   1,80*2,95 * 2 m2 10,620
<Al1+0>   1,80*2,95 + 0,90*2,05 m2 7,155

RAZEM 17,775
23

d.2
KNR 2-02
0121-05

Ścianki z luksferów 20x20x5cm m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

24
d.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na zamurowanych oknach m2

poz.11 + poz.12 m2 40,753
RAZEM 40,753

25
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach wymienianych
okien

m

<01>   (0,90+0,90*2) * 53 m 143,100
<02>   (1,80+0,90*2) * 4 m 14,400
<03>   (0,90+2,05*2) * 28 m 140,000
<04>   (1,80+2,05*2) * 62 m 365,800
<05>   (2,70+2,05*2) * 34 m 231,200
<06>   (1,80+1,80*2) * 9 m 48,600
<OB1>   (1,80+2,95*2) * 2 m 15,400
<Al1>   (1,80+2,95*2) * 2 m 15,400
<Al1+0>   2,70+2,95*2 m 8,600
<luksfery>   0,90+2,05*2 m 5,000

RAZEM 987,500
26

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku
-  parapety

m2

0,35 * (1,00*53 + 1,90*4 + 1,00*28 + 1,90*62 + 2,80*34 + 1,90*9) m2 111,545
RAZEM 111,545

27
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  -  parapety m2

0,45 * (1,00*53 + 1,90*4 + 1,00*28 + 1,90*62 + 2,80*34 + 1,90*9) m2 143,415
RAZEM 143,415

28
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.30 + poz.36 m2 199,120
RAZEM 199,120

29
d.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -  dwu-
krotne gruntowanie

m2
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.30 + poz.36 m2 199,120

RAZEM 199,120
30

d.2
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.3cm  -  przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2

<01>   0,20 * (0,90+0,90*2) * 52 m2 28,080
<02>   0,20 * (1,80+0,90*2) * 4 m2 2,880
<03>   0,20 * (0,90+2,05*2) * 27 m2 27,000
<04>   0,20 * (1,80+2,05*2) * 62 m2 73,160
<05>   0,20 * (2,70+2,05*2) * 34 m2 46,240
<06>   0,20 * (1,80+1,80*2) * 8 m2 8,640
<OB1>   0,20 * (1,80+2,95*2) * 2 m2 3,080
<Al1>   0,20 * (1,80+2,95*2) * 2 m2 3,080
<Al1+0>   0,20 * (2,70+2,95*2) m2 1,720
<luksfery>   0,20 * (0,90+2,05*2) m2 1,000

RAZEM 194,880
31

d.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.30 * 4 szt 779,520
RAZEM 779,520

32
d.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.30 m2 194,880
RAZEM 194,880

33
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.30 / 0,20 m 974,400
RAZEM 974,400

34
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.30 m2 194,880
RAZEM 194,880

35
d.2

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu  -  ościeża

m2

poz.30 m2 194,880
RAZEM 194,880

36
d.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.3cm  -  przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

<01>   0,20 * (0,90+0,90*2) * 4 m2 2,160
<03>   0,20 * (0,90+2,05*2) m2 1,000
<06>   0,20 * (1,80+1,80*2) m2 1,080

RAZEM 4,240
37

d.2
KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian

szt

poz.36 * 8 szt 33,920
RAZEM 33,920

38
d.2

KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.36 m2 4,240
RAZEM 4,240

39
d.2

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.36 / 0,20 m 21,200
RAZEM 21,200

40
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.36 m2 4,240
RAZEM 4,240

41
d.2

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu  -  ościeża

m2

poz.36 m2 4,240
RAZEM 4,240

3 Klapy dymowe
42

d.3
KNR 4-01
0330-11

Wykucie gniazd na konstukcję stalową pod klapy dymowe m2

0,20*0,20 * poz.44 m2 0,320
RAZEM 0,320

43
d.3

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje stalowe wykończone  -  pod świetliki i klapy dymowej t

<HEB160>   (3,40*2 * 1,42*2) * 2  *  42,6/1000 * 1,05 t 1,728
RAZEM 1,728

44
d.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach po osadzeniu konstrukcji stalowej pod
klapy dymowe

szt.

4 * 2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.3
wycena
własna

Wycięcie otworów w dachu  -  na klapy dymowe m2

1,20*1,80 * 2 m2 4,320
RAZEM 4,320

46
d.3

KNR 4-01
0303-04

Ścianki gr.12cm pod klapy dymowej m2

0,80 * 2 * (1,20+1,80) * 2 m2 9,600
RAZEM 9,600

47
d.3

KNR 4-01
0203-07

Wieniec na ściankach pod klapy dymowe m3

0,12*0,15 * 2 * (1,20+1,80) * 2 m3 0,216
RAZEM 0,216

48
d.3

KNR 4-01
0202-02

Zbrojenie wieńca na ściankach pod klapy dymowe kg

poz.47 * 0,120 kg 0,026
RAZEM 0,026

49
d.3

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami gr.1/2 cegły m2

<HEB160>   0,20 * (3,40*2 * 1,42*2) * 2  *  2 m2 15,450
RAZEM 15,450

50
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach stalowych m2

<HEB160>   0,20*3 * (3,40*2 * 1,42*2) * 2  m2 23,174
RAZEM 23,174

51
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25cm  -  na konstrukcji stalowej

m

<HEB160>   3 * (3,40*2 * 1,42*2) * 2  m 115,872
RAZEM 115,872

52
d.3

KNR 4-01
0711-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ścianach m2

1,20 * 2 * (1,20+1,80) * 2 m2 14,400
RAZEM 14,400

53
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm  -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

0,95 * 2 * (1,20+1,80) * 2 m2 11,400
RAZEM 11,400

54
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.53 * 4 szt 45,600
RAZEM 45,600

55
d.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.53 m2 11,400
RAZEM 11,400

56
d.3

KNR 0-23
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

0,95*4 * 2 m 7,600
RAZEM 7,600

57
d.3

KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe klap dymowych papą termozgrzewalną m

2 * (1,20 + 1,80) * 2 m 12,000
RAZEM 12,000

58
d.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  -  parapety m2

(0,25+0,40+0,25) * 2 * (1,20 + 1,80) * 2 m2 10,800
RAZEM 10,800

59
d.3

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  -  z gruntowaniem m2

<przyjęto>   50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000

60
d.3

KNNR 2
1105-03

Wymiana świetlika dachowego na klapę dymową  -  po stronie strażaków m2

4,40*5,00 * 0 m2 0,000
RAZEM 0,000

61
d.3

KNNR 2
1105-03

Klapa dymowa 1,20*1,80m  -  po stronie strażaków m2

1,20*1,80 * 2 * 0 m2 0,000
RAZEM 0,000

4 Docieplenie  -  styropian
62

d.4
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.65 m2 621,330
RAZEM 621,330
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.4
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -  dwu-
krotne gruntowanie

m2

poz.65 m2 621,330
RAZEM 621,330

64
d.4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

<elewacja frontowa  -  wieżyczki boczne>   6,40  +  6,40*2 m 19,200
<elewacja frontowa  -  skrzydła boczne>   (16,54 + 1,00 + 2,66 + 1,00 + 11,40
+  2,66 + 2,66) * 2

m 75,840

<elewacja frontowa  -  środek>   11,40  +  3,50 m 14,900
<elewacja boczna>   6,40 m 6,400
<elewacja tylna  -  skrzydła boczne>   24,33 + 0,39 + 1,73 + 0,59   +  3,90  +
2,50

m 33,440

<elewacja tylna  -  środek>   2,75*2 m 5,500
RAZEM 155,280

65
d.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -  przyklejenie płyt styro-
pianowych gr.10cm do ścian

m2

<elewacja frontowa  -  wieżyczki boczne>   6,40*2,60  +  6,40*2,60*2  -  0,85*
2,05*3 - 0,85*0,85*3

m2 42,525

<elewacja frontowa  -  skrzydła boczne>   [4,60 * (16,54 + 1,00 + 2,66 + 1,00 +
11,40)   +  2,80 * (2,66 + 2,66)  -  1,80*2,05*10 - 2,70*2,05*3]  *  2

m2 222,702

<elewacja frontowa  -  środek>   4,60*11,40  +  7,40*1,30/2  +  3,50*3,90  -
1,80*2,05*4 - 2,70*2,05

m2 50,605

<elewacja boczna>   6,40*10,28  -  0,85*0,85*3 m2 63,625
<elewacja tylna  -  skrzydła boczne>   [4,60 * (24,33 + 0,39 + 1,73 + 0,59)   +
2,00*3,90  +  2,50*2,50  -  2,70*2,05*2 - 0,90*2,05*3 - 1,80*1,80 - 0,85*0,85]  *
2

m2 235,733

<elewacja tylna  -  środek>   (3,80*2,75 - 1,80*2,05*2) * 2 m2 6,140
RAZEM 621,330

66
d.4

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.65 * 4 szt 2 485,320
RAZEM 2 485,320

67
d.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.65 m2 621,330
RAZEM 621,330

68
d.4

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.67 m2 621,330
RAZEM 621,330

69
d.4

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu  -  ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me

m2

poz.67 m2 621,330
RAZEM 621,330

5 Docieplenie  -  wełna mineralna
70

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.73 + poz.74 m2 143,192
RAZEM 143,192

71
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą  -  dwu-
krotne gruntowanie

m2

poz.73 + poz.74 m2 143,192
RAZEM 143,192

72
d.5

KNR 0-23
2613-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

<elewacja boczna od strony basenu>   10,28 + 2,60 m 12,880
RAZEM 12,880

73
d.5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm  -  przyklejenie
płyt z wełny mineralnej  -  podcienia

m2

<elewacja frontowa>   3,90*2,00  +  6,62*4,00 * 2 m2 60,760
RAZEM 60,760

74
d.5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.10cm  -  przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

<elewacja boczna od strony basenu>   6,40 * (10,28 + 2,60) m2 82,432
RAZEM 82,432

75
d.5

KNR 0-23
2613-04

Pprzymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do
ścian

szt

(poz.73  +  poz.74) * 8 szt 1 145,536
RAZEM 1 145,536

76
d.5

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.73 + poz.74 m2 143,192
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RAZEM 143,192

77
d.5

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.76 m2 143,192
RAZEM 143,192

78
d.5

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu  -  ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me

m2

poz.76 m2 143,192
RAZEM 143,192

6 Docieplenie stropodachu
79

d.6
KNNR 3
0305-01

Wykucie i likwidacja otworów technologicznych konieczne przy dociepleniu
stropodachu

m2

 0,50*0,50 * (9*2 + 11) m2 7,250
RAZEM 7,250

80
d.6

KNR 9-12
0303-04+
KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem gr.15+
10cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

<część środkowa>   19,00*10,80  +  (13,00+3,30)/2*5,00  +  17,00*15,80  -
2,00*2,00/2 * 2  -  4,40*5,00 

m2 488,550

<skrzydła boczne>   (21,00*9,80 - 2,00*2,00/2 - 1,50*1,50/2)  *  2  -  1,20*1,80*
2

m2 401,030

RAZEM 889,580
81

d.6
KNR 4-01
0528-09

Wentylacja stropodachu  -  kominki wentylacyjne w polach 3,00*3,00m szt.

poz.80 / 9 szt. 99
RAZEM 99

82
d.6

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu

m2

poz.80 * 1,03 m2 916,267
RAZEM 916,267

83
d.6

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej  -
przygotowanie podłoża

m2

poz.82 m2 916,267
RAZEM 916,267

84
d.6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną m2

poz.82 m2 916,267
RAZEM 916,267

7 Daszki nad wej ściami
85

d.7
wycena
własna

Likwidacja daszka nad wejściem bocznym m2

2,50*1,20 m2 3,000
RAZEM 3,000

86
d.7

wycena
własna

Daszki łukowe z poliwęglanu na konstrukcji stalowej m2

1,20 * (2,50*2 + 4,00) m2 10,800
RAZEM 10,800

87
d.7

KNR 4-01
1212-02 +
KNR 4-01
1212-03

Malowanie daszków krytych blachą  -  wykusze m2

<elewacja frontowa>   2,60*2,00/2 * 4 m2 10,400
<elewacja tylna>   2,60*2,00/2 * 6  +  6,00*2,50/2 * 3 m2 38,100

RAZEM 48,500
8 Schody i podesty wej ściowe  -  ewakuacyne

88
d.8

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m2 i głębokości do 1.0  (grunt kat.
III)

dół.

<pod słupki podestów>   4 * 2 dół. 8,000
RAZEM 8,000

89
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,60*0,60 * 0,10 * 4 * 2 m3 0,288
0,80*2,50 * 0,10 * 2 m3 0,400

RAZEM 0,688
90

d.8
KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2

poz.89/0,10 m2 6,880
RAZEM 6,880

91
d.8

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5m3  -  ręczne
układanie betonu

m3

0,40*0,40 * 1,50 * 4 * 2 m3 1,920
RAZEM 1,920
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92

d.8
KNR 2-02
0218-07

Belki kotwiące schodów -  ręczne układanie betonu m3

0,60*0,40 * 2,50 * 2 m3 1,200
RAZEM 1,200

93
d.8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

2,40*2,00 * 2 m2 9,600
RAZEM 9,600

94
d.8

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie gr.15cm  -  ręczne układanie betonu m2

0,70*2,50 * 2 m2 3,500
RAZEM 3,500

95
d.8

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych t

<stopy>   poz.91 * 0,060 t 0,115
<belka dolna>   poz.92 * 0,090 t 0,108
<płyta podestu>   poz.93 * 0,025 t 0,240
<schody>   poz.94 * 0,035 t 0,123

RAZEM 0,586
96

d.8
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe proste malowane proszkowo m

(2,00 + 0,60) * 2 * 2 m 10,400
RAZEM 10,400

97
d.8

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres układanych na klej m2

2,00*2,50 * 2 m2 10,000
RAZEM 10,000

98
d.8

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m

2,50 * 2 m 5,000
RAZEM 5,000

99
d.8

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek gres układanych na klej m2

(0,15+0,35) * 3 * 2,50 * 2 m2 7,500
RAZEM 7,500

100
d.8

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki na schodach cięte z płytek gres m

(0,15+0,30) * 3 * 2  *  2 m 5,400
RAZEM 5,400

9 Chodnik przy wyj ściu ewakuacyjnym
101
d.9

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta pod chodniki m2

3,00*2,75  +  1,50*16,00  +  1,50*25,50 m2 70,500
RAZEM 70,500

102
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.101 m2 70,500
RAZEM 70,500

103
d.9

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie  -  gr.10cm m2

poz.101 m2 70,500
RAZEM 70,500

104
d.9

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  gr.12cm m2

poz.101 m2 70,500
RAZEM 70,500

105
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

poz.101 m2 70,500
RAZEM 70,500

106
d.9

KNR 2-31
0401-02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -  pod obrzeża betonowe m

3,00 + 4,70 + 16,00 + 25,50*2 m 74,700
RAZEM 74,700

107
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.106 m 74,700
RAZEM 74,700

108
d.9

wycena
własna

Odtworzenie trawnika m2

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120,00 m2 120,000

RAZEM 120,000
10 Schody zewn ętrzne do przedszkola

109
d.10

KNNR 3
0101-03

Wykopy nieumocnione w gruncie suchym kat.III z zasypaniem wykopu ziemią
z ukopu

m3

1,70 * (1,50+2,50)/2 * (2,80*2 + 1,60*2) m3 29,920
RAZEM 29,920

110
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,70*1,80 * 0,10 * 4 m3 0,504
RAZEM 0,504

111
d.10

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  dwie warstwy m2

poz.110/0,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

112
d.10

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5m3  -  ręczne
układanie betonu

m3

0,50*1,60 * 0,40 * 4 m3 1,280
RAZEM 1,280

113
d.10

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe gr.30cm m2

1,58*1,40 m2 2,212
RAZEM 2,212

114
d.10

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe m3

0,20*0,20 * (2,96*4 + 2,33*2) m3 0,660
RAZEM 0,660

115
d.10

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego  -  dwie warstwy

m2

(0,50*1,50 + 0,50*0,40*2 + 1,60*0,40*2) * 4 m2 9,720
2 * (0,30+1,40) * 1,58 m2 5,372
2 * (0,20+0,20) * 1,00 * 4 m2 3,200

RAZEM 18,292
116

d.10
KNR 2-02
0218-02 +
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe proste m2

1,40*2,10 * 2 m2 5,880
RAZEM 5,880

117
d.10

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe gr.12cm m2

3,30*2,50 + 1,50*1,40 m2 10,350
RAZEM 10,350

118
d.10

KNR 2-02
0218-07

Belki podestowe m3

0,20*0,18 * 2,50 * 2 m3 0,180
0,20*0,13 * 1,40 m3 0,036

RAZEM 0,216
119

d.10
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych t

<stopy>   poz.112 * 0,080 t 0,102
<słupy>   poz.114 * 0,150 t 0,099
<ściany>   poz.113 * 0,030 t 0,066
<schody>   poz.116 * 0,035 t 0,206
<stropy>   poz.117 * 0,030 t 0,311

RAZEM 0,784
120

d.10
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe prętowe proste malowane proszkowo m

7,00*2 + 3,30 + 2,50 + 1,20 m 21,000
RAZEM 21,000

121
d.10

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres układanych na klej m2

poz.117 m2 10,350
RAZEM 10,350

122
d.10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m

1,50*2 + 3,30*2 + 2,50*2 m 14,600
RAZEM 14,600

123
d.10

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek gres układanych na klej m2

- 56 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Liceum Ogólnokształcące im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia przy ul.Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódz-
kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0,15+0,35) * 1,40 * (7 + 7) m2 9,800

RAZEM 9,800
124

d.10
KNR 0-12
1119-05

Cokoliki na schodach cięte z płytek gres m

(0,15+0,35) * 2 * (7 + 7) m 14,000
RAZEM 14,000

125
d.10

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami elewacyjnymi m2

0,20*4 * (2,96*4 + 2,33*2 - 1,00*4) m2 10,000
(poz.116 + poz.117) * 1,35 m2 21,911

RAZEM 31,911
11 Chodnik przy przedszkolu

126
d.11

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta pod chodniki m2

2,75*3,00  +  (4,40+3,00)/2 * 4,25 m2 23,975
RAZEM 23,975

127
d.11

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.126 m2 23,975
RAZEM 23,975

128
d.11

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie  -  gr.10cm m2

poz.126 m2 23,975
RAZEM 23,975

129
d.11

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją  -  gr.12cm m2

poz.126 m2 23,975
RAZEM 23,975

130
d.11

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

poz.126 m2 23,975
RAZEM 23,975

131
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki 20*20cm w gruncie kat.III-IV  -  pod obrzeża betonowe m

7,00*2 + 3,40 + 3,00 m 20,400
RAZEM 20,400

132
d.11

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonoweh 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.131 m 20,400
RAZEM 20,400

133
d.11

wycena
własna

Odtworzenie trawnika m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

12 Szyb windowy
134

d.12
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzkowych m3

<szyb windowy>   1,60*1,60 * 0,20 m3 0,512
RAZEM 0,512

135
d.12

KNNR 3
0101-03

Wykopy nieumocnione w gruncie suchym kat.III z wywozem m3

<szyb windowy>   1,60*1,60 * 0,35 m3 0,896
RAZEM 0,896

136
d.12

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

<szyb windowy>   1,60*1,60 * 0,20 m3 0,512
RAZEM 0,512

137
d.12

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

<szyb windowy>   1,60*1,60 * 0,10 m3 0,256
RAZEM 0,256

138
d.12

KNR 2-02
0616-02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma  -  dwie warstwy m2

poz.137/0,10 m2 2,560
RAZEM 2,560

139
d.12

KNR 2-02
0204-03

Płyty fundamentowe żelbetowe m3

<szyb windowy>   1,60*1,60 * 0,30 m3 0,768
RAZEM 0,768
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140

d.12
KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego  -  dwie warstwy

m2

<szyb windowy>   0,30 * 2 * (1,60 + 1,60) m2 1,920
RAZEM 1,920

141
d.12

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych t

<płyty fundamentowe>   poz.139 * 0,080 t 0,061
RAZEM 0,061

142
d.12

wycena
własna

Wycięcie w stropie otworu pod windę z obrobieniem krawędzi m

<szyb widnowy>   1,00 * 4 m 4,000
RAZEM 4,000

143
d.12

KNR 4-01
0304-04

Ściany murowane gr.25cm z cegly pełnej m3

<szyb windowy>   2,85 * 2 * (1,50 + 1,00)  -  0,60*0,80 * 2 m3 13,290
RAZEM 13,290

144
d.12

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 m

<szyb windowy>   1,20*2 * 2 m 4,800
RAZEM 4,800

145
d.12

KNR 4-01
0711-02

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III m2

<szyb windowy>   poz.143 * 2 m2 26,580
RAZEM 26,580

146
d.12

KNR 4-01
0708-05

Tynki zwykłe wewnętrzne kat.III z zaprawy cement. na ościeżach szer.do
25cm

m

<szyb windowy>   2 * (0,60 + 0,80) * 2 m 5,600
RAZEM 5,600

147
d.12

wycena
własna

Dźwig wraz z konstrukcją stalową o obudową szybu kpl

<szyb widnowy>   1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13 Ścianki
148

d.13
KNR 4-01
0354-03

Rozebranie ścianek z krat m2

<piwnica>   2,80 * (2,36*2 + 1,60*2 + 3,00*2) m2 38,976
RAZEM 38,976

149
d.13

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścian murowanych m2

<piwnica>   2,85 * (2,90 + 0,80) m2 10,545
<parter>   3,20 * (2,10 + 3,00 + 3,15 + 1,20 + 3,20 + 1,30*2 + 2,20) m2 55,840

RAZEM 66,385
150

d.13
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<parter>   1,50 * (6,60 + 2,00 + 2,00 + 5,00 + 2,00 + 1,60*2+1,20*2) m2 34,800
RAZEM 34,800

151
d.13

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych m2

<piwnica>   0,80*2,00 * 3  +  0,70*2,00 m2 6,200
<parter>   0,80*2,00 * 5 m2 8,000
<IIp>   0,90*2,00 m2 1,800

RAZEM 16,000
152

d.13
KNR 4-01
0340-07

Wykucie / rozebranie ścianki przy drzwiach m2

<piwnica>   0,90*2,00 * 2  +  1,00*1,00 m2 4,600
<parter>   2,00*2,10 + 1,00*2,10*3 + 0,20*2,10 m2 10,920
<IIp>   2,00*0,50 m2 1,000

RAZEM 16,520
153

d.13
KNR 4-01
0303-02

Domurowane / zamurowanie ścianki przy przesunięciu drzwi m2

<piwnica>   0,80*2,00  m2 1,600
<parter>   0,80*2,00 m2 1,600
<Ip>   2,00*0,76 m2 1,520
<IIp>   2,00*0,56 m2 1,120

RAZEM 5,840
154

d.13
KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III  -  na zamurowaniach m2

poz.153 * 2 m2 11,680
RAZEM 11,680

155
d.13

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania stropów  -  w czasie wykonywania nadproży szt.

<parter>   6 + 4*4 szt. 22,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22,000

156
d.13

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m3

<piwnica>   1,50*0,15*0,20 * 2 m3 0,090
<parter>   (2,40 + 1,30*4) * 0,15*0,20    m3 0,228
<IIp>   1,50*0,15*0,20 m3 0,045

RAZEM 0,363
157

d.13
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach  -  dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych

m

<piwnica>   1,50 * 2 m 3,000
<parter>   2,40*2 + 1,30*2 * 4 m 15,200
<IIp>   1,50 m 1,500

RAZEM 19,700
158

d.13
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.157 m 19,700
RAZEM 19,700

159
d.13

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/2 ceg. m2

poz.157*0,15 * 2 m2 5,910
RAZEM 5,910

160
d.13

KNR 4-01
0708-06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III  na ościeżach m

<parter>   [2,00+2,10*2  +  (1,00+2,10*2) * 2] * 2 m 33,200
<Ip>   (0,90+2,00*2) * 2 m 9,800
<IIp>   (0,90+2,00*2) * 2 m 9,800

RAZEM 52,800
161

d.13
KNR-W 2-02
0142-02

Ściany gr.18cm z bloczków Ytong m2

<parter>   3,20*3,15 * 2  -  1,00*2,00 * 2 m2 16,160
<parter>   3,20*5,20 m2 16,640

RAZEM 32,800
162

d.13
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe gr.12cm z bloczków Ytong m2

<piwnica>   3,20*3,15 * 2  -  1,00*2,00 * 2 m2 16,160
<piwnica>   2,85 * (2,36*2 + 6,20*2 + 4,50*2 + 1,30*2)  -  0,90*2,00*2 - 1,00*
2,00*4

m2 70,252

<piwnica>   2,85*2,90  -  0,90*2,00 m2 6,465
<piwnica>   2,85*2,70 m2 7,695
<parter>   3,20*3,15 * 2  -  1,00*2,00 * 2 m2 16,160
<parter>  3,20 * (3,15*2 + 1,20 + 2,80 + 1,40*2 + 3,00 + 1,40 + 3,10 + 4,50 +
1,30*2 + 2,87*2 + 2,60 + 1,00 + 1,00 + 3,20 + 0,60 + 1,70 + 2,03 + 2,00)  -
1,00*2,00  -  0,90*2,00*9  -  0,80*2,00*3

m2 129,224

<Ip>   3,20*3,15 * 2  -  1,00*2,00 * 2 m2 16,160
<IIp>   3,20*3,15 * 2  -  1,00*2,00 * 2 m2 16,160

RAZEM 278,276
163

d.13
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.161 * 2 m2 65,600
poz.162 * 2 m2 556,552

RAZEM 622,152
164

d.13
KNR 2-02
1210-01

Ścianki z krat  -  drzwiami m2

<piwnica>   2,80 * (6,20*2 + 4,70 + 1,50*2) m2 56,280
RAZEM 56,280

165
d.13

wycena
własna

Ścianki systemowe z drzwiami  -  sanitariaty m2

<parter>   2,10 * (2,02+1,35 + 2,00+1,35) m2 14,112
RAZEM 14,112

166
d.13

KNR 2-02
1017-01

Ponowny montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami  -  z demontażu m2

<IIp>   0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

167
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami m2

<parter  -  D-1>   0,80*2,00 * 2 m2 3,200
<parter  -  D-2>   0,80*2,00 * 3 m2 4,800
<parter  -  D-3>   0,90*2,00 * 4 m2 7,200
<parter  -  D-4>   0,90*2,00 * 6 m2 10,800
<parter  -  D-5>   0,90*2,00 * 2 m2 3,600
<parter  -  D-10>   2,00*2,00 m2 4,000
<piwnica -  D-4>   0,90*2,00 * 2 m2 3,600
<piwnica -  D-7>   1,00*2,00 * 4 m2 8,000
<piwnica -  D-8>   0,90*2,00 m2 1,800
<piwnica -  D-9>   0,90*2,00 m2 1,800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 48,800

168
d.13

KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami  -  EI30 m2

<piwnica  -  Dp-1>   1,00*2,00 * 2 m2 4,000
<piwnica  -  Dp-4>   0,70*2,00 m2 1,400
<parter  -  Dp-1>   1,00*2,00 m2 2,000
<Ip  -  Dp-1>   1,00*2,00 * 2 m2 4,000
<IIp  -  Dp-1>   1,00*2,00 * 2 m2 4,000

RAZEM 15,400
169

d.13
KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami  -  EI60 m2

<piwnica -  Dp-2>   0,90*2,00 m2 1,800
<piwnica  -  Dp-3>   0,90*2,00 * 2 m2 3,600
<parter  -  Dp-2>   0,90*2,00 * 3 m2 5,400
<Ip  -  Dp-3>   0,90*2,00 m2 1,800

RAZEM 12,600
170

d.13
KNR 2-02
1017-01

Dostarczenie i montaż naświetli wewnętrznych m2

<parter>   1,80*0,90 m2 1,620
<parter>   1,00*1,00 m2 1,000

RAZEM 2,620
171

d.13
KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne m2

<Al2>   1,00*2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800

172
d.13

KNR 2-02
1017-01

Uzupełnienie posadzek w progach drzwi m2

<piwnica>   1,00*5 + 0,90*2 m2 6,800
<Ip>   1,00*2  +  1,00 m2 3,000
<IIp>   1,00*2  +  0,90 m2 2,900

RAZEM 12,700
173

d.13
KNR 4-01
0528-04

Poziome kanaly wentylacyjne m

1,40 + 2,00 + 4,30 m 7,700
RAZEM 7,700

174
d.13

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  -  z gruntowaniem m2

poz.163 + poz.154 + poz.160  +  100,00 m2 786,632
RAZEM 786,632

175
d.13

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki wraz z utyliza-
cją

m3

#p135*0,05  +  #p136*0,15 
RAZEM 0,000

14 Posadzki piwnic
176

d.14
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzkowych m2

<piwnica 14, 16-19>   49,95 + 51,03 + 11,54 + 12,15 + 4,35 m2 129,020
RAZEM 129,020

177
d.14

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki wraz z utyliza-
cją

m3

poz.176 * 0,20 m3 25,804
RAZEM 25,804

178
d.14

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.176 * 0,10 m3 12,902
RAZEM 12,902

179
d.14

KNR 2-02
0604-05 +
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno
-  dwie warstwy

m2

poz.176 m2 129,020
RAZEM 129,020

180
d.14

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho  -  jedna warstwa

m2

poz.176 m2 129,020
RAZEM 129,020

181
d.14

KNR 2-02
0616-03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -  jedna warstwa z łączeniem zakładów m2

poz.176 m2 129,020
RAZEM 129,020
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kim KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
182

d.14
KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1106-07
1102-03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2

poz.179 m2 129,020
RAZEM 129,020

183
d.14

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukladanych na klej m2

poz.179 m2 129,020
RAZEM 129,020

184
d.14

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m

poz.179 * 0,9 m 116,118
RAZEM 116,118

15 Posadzki parteru
185

d.15
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka istniejących posadzek i warstw podposadzkowych m2

<parter 1-4, 8-13, 18>   3,24 + 12,64 + 16,66 + 6,35  +  3,70 + 1,07 + 9,10 +
2,90 + 6,29 + 6,28 + 4,14 + 21,40

m2 93,770

RAZEM 93,770
186

d.15
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

<parter 5, 6>   56,94 + 47,39 m2 104,330
RAZEM 104,330

187
d.15

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki wraz z utyliza-
cją

m3

<parter>   poz.185*0,10  +  poz.186*0,05 m3 14,594
RAZEM 14,594

188
d.15

KNR 4-01
0211-01

Skucie i wyrównanie resztek warstw podposadzkowych m2

<parter>   poz.185 + poz.186 m2 198,100
RAZEM 198,100

189
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  powierzchnie poziome m2

<parter>   poz.185 + poz.186 m2 198,100
RAZEM 198,100

190
d.15

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Wyrównanie istniejącego podłoża m2

<parter>   poz.185 + poz.186 m2 198,100
RAZEM 198,100

191
d.15

KNR 2-02
1111-01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2

<parter 5, 6>   poz.186 m2 104,330
RAZEM 104,330

192
d.15

KNR 2-02
1111-06

Posadzki z deszczułek - cokół m

<parter 5, 6>   2 * (8,47+6,34 + 9,11+ 6,34) m 60,520
RAZEM 60,520

193
d.15

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

<parter 5, 6>   poz.186 m2 104,330
RAZEM 104,330

194
d.15

KNR 2-02
0604-05 +
KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno
-  dwie warstwy

m2

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 m2 93,770
RAZEM 93,770

195
d.15

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.8cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho  -  jedna warstwa

m2

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 m2 93,770
RAZEM 93,770

196
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacja z folii na sucho pozioma  -  jedna warstwa z łączeniem zakładów m2

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 m2 93,770
RAZEM 93,770

197
d.15

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1106-07
1102-03 

Wylewka gr.50mm zbrojona siatką m2

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 m2 93,770
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 93,770

198
d.15

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek gres 30*30cm ukladanych na klej m2

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 m2 93,770
RAZEM 93,770

199
d.15

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki cięte z płytek gres m

<parter 1-4, 8-13, 19>   poz.185 * 1,1 m 103,147
RAZEM 103,147

16 Wykończenie ścian i sufitów cz ęści przedszkolnej
200

d.16
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -  sufity m2

<piwnica 14-19>   49,95 + 31,43 + 51,03 + 11,54 + 12,15 + 4,35 m2 160,450
<parter>   3,24 + 12,64+6,36 + 16,66 + 6,35 + 56,94 + 47,39 + 3,70 + 1,07 +
9,10 + 2,90 + 6,29 + 6,28 + 4,14 + 21,40

m2 204,460

RAZEM 364,910
201

d.16
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  -  sufity m2

poz.200 m2 364,910
RAZEM 364,910

202
d.16

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  sufity m2

poz.200 m2 364,910
RAZEM 364,910

203
d.16

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -
sufity

m2

poz.200 m2 364,910
RAZEM 364,910

204
d.16

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby   -  ściany m2

<piwnica 14-19>   2,85 * 2 * (15,81+3,15+0,80*2 + 5,06+6,34 + 4,15+6,34 +
4,15+2,78 + 4,16+2,95 + 3,10+1,40 + 6,12+3,15)

m2 400,482

<parter 1-13, 18, 19>   3,20 * 2 * (2,70+1,20 + 5,08+3,15+2,02+3,15 + 5,29+
3,15 + 2,87+2,17 + 8,47+6,34 + 9,11+6,34 + 1,03+3,60 + 1,03+1,04 + 2,87+
3,13 + 2,87+1,00*2 + 2,87+2,00 + 2,87+2,03 + 1,40+4,50 + 3,07+7,50 + 7,80+
3,15)

m2 741,120

RAZEM 1 141,602
205

d.16
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży -  ściany m2

poz.204 m2 1 141,602
RAZEM 1 141,602

206
d.16

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe  -  ściany m2

poz.204 m2 1 141,602
<minus plytki>   - poz.208 m2 -224,766

RAZEM 916,836
207

d.16
KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -
ściany

m2

337,15 m2 337,150
RAZEM 337,150

208
d.16

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami  -  na klej m2

<piwnica 17, 18>   2,10*2 * (4,16+2,78 + 4,16+2,95)  -  0,90*2,00*3 - 0,80*
2,00*4 - 1,00*1,00

m2 46,210

<parter 2a, 7, 8, 9, 10, 11, 19>   2,10*2 * (2,02+3,15 + 1,03+3,60 + 1,03+1,04
+ 2,87+3,15 + 2,81+1,00*2 + 2,87+2,00 + 3,07+4,50 + 3,07+3,10*2+1,30 +
3,07+1,20*2)  -  0,80*2,00*7 - 0,90*2,00*14

m2 178,556

RAZEM 224,766
209

d.16
KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki wraz z utyliza-
cją

m3

poz.200*0,005  +  poz.204*0,005 m3 7,533
RAZEM 7,533
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