
SŁAWOMIR  OLSZEWSKI  

KOSZTORYS  NAKŁADCZY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45235000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA  NAWIERZCHNI  ul.  Jesiennej  od  ul. Rszewskiej  do ul. Polnej
ADRES INWESTYCJI   :     Konstantynów  Łódzki  ul. Jesienna 
INWESTOR   :     Gmina  Konstantynów  Łódzki  
ADRES INWESTORA   :     95-050  Konstantynów  Łódzki  ul. Zgierska  2
BRANŻA   :     Drogi  

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mgr inż  Sławomir  Olszewski
DATA OPRACOWANIA   :     styczeń   2018r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw. 2017r. Sekocenbud

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty  przygotowawcze 
1.2 JEZDNIA
1.3 PRACE  WYKOŃCZENIOWE

1 BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul.
Rszewskiej  do  ul. Polnej)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa  ul. Jesiennej  (od ul. Rszewskiej  do ul. P olnej  ) 

1 BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul. Rszewskiej  do  ul.  Polnej)
1.1 45235000-3 Roboty  przygotowawcze 

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.22 km 0.220
RAZEM 0.220

1.2 45235000-3 JEZDNIA
2

d.1.2
KNR 2-31
0103-04

Wyrównanie  nawierzchni  z  mechanicznym  profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

3
d.1.2

KNR 2-31
0107-01

Uzupełnienie   istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m3

500*0.08 m3 40.000
RAZEM 40.000

4
d.1.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

5
d.1.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za dalsze  9 km
Krotność = 9

m3

1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000

7
d.1.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

8
d.1.2

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

9
d.1.2

KNR 2-31
1401-03
analogia

Ułożenie  pobocza  z  destruktu  gr. 20 cm m3

240*0.2 m3 48.000
RAZEM 48.000

10
d.1.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

11
d.1.2

KNR AT-03
0301-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

12
d.1.2

KNR AT-03
0302-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm;

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

1.3 45235000-3 PRACE  WYKOŃCZENIOWE
13

d.1.3
KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie   ziemi  urodzajnej  gr. 15 cm  z  obsianiem  trawnika m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa  ul. Jesiennej  (od ul. Rszewskiej  do ul. P olnej  ) 
1 BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul. Rszewskiej  do  ul.  Polnej)

1.1 45235000-
3

Roboty  przygotowawcze 

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.22 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735r-g/km
r-g 24.5817

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.104m3/km
m3 0.0229

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

7.5m-g/km
m-g 1.6500

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty  przygotowawcze 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

- 4 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3284



Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45235000-
3

JEZDNIA

2
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Wyrównanie  nawierzchni  z  mechanicznym
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
obmiar  = 500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 1.4000

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 2.5000

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043m-g/m2
m-g 2.1500

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 1.9500

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.2

KNR 2-31
0107-01

Uzupełnienie   istniejącej podbudowy tłucz-
niem kamiennym sortowanym z zagęszcze-
niem mechanicznym - średnia grubość warst-
wy po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 500*0.08 = 40.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.49r-g/m3
r-g 99.6000

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

1.99t/m3
t 79.6000

3* kliniec kamienny
0.3t/m3

t 12.0000

4* miał kamienny
0.18t/m3

t 7.2000

5* woda
0.25m3/m3

m3 10.0000

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.28m-g/m3
m-g 11.2000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 25 cm
obmiar  = 1000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+0.0005=0.0381r-g/m2
r-g 38.1000

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0035+0.0009=0.0044m-g/m2
m-g 4.4000

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 8.6000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 1000*0.25 = 250.000 m3

m3

-- R --
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.02r-g/m3

r-g 255.0000

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63m-g/m3
m-g 157.5000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za dalsze  9 km
Krotność = 9
obmiar  = 1000*0.25 = 250.000 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.03*9=0.27m-g/m3
m-g 67.5000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2608r-g/m2
r-g 130.4000

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.2500

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.0305m2/m2

m2 15.2500

4* woda
0.01m3/m2

m3 5.0000

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* mieszanka betonowa
0.1218m3/m2

m3 60.9000

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402m-g/m2
m-g 20.1000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.2

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa
górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15
cm
obmiar  = 1000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.188+0.0608=0.2488r-g/m2
r-g 248.8000

-- M --
2* kliniec kamienny

0.0196+0.0144=0.034t/m2
t 34.0000

3* miał kamienny
0.0207t/m2

t 20.7000

4* tłuczeń kamienny sortowany
0.1484+0.1696=0.318t/m2

t 318.0000

5* woda
0.007+0.008=0.015m3/m2

m3 15.0000

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0224+0.0112=0.0336m-g/m2
m-g 33.6000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR 2-31
1401-03
analogia

Ułożenie  pobocza  z  destruktu  gr. 20 cm
obmiar  = 240*0.2 = 48.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.26r-g/m3
r-g 204.4800

-- M --
2* destrukt

1.03m3/m3
m3 49.4400

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar  = 1222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0025r-g/m2
r-g 3.0550

-- M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno

0.0008t/m2
t 0.9776

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-

wa 5 m3
0.001m-g/m2

m-g 1.2220

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.2

KNR AT-03
0301-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność
rozkładarki 500 t/dzień
obmiar  = 1222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.024r-g/m2
r-g 29.3280

-- M --
2* mieszanka mineralno-bitumiczna warstwa

wiążąca
0.2*0.125*4=0.1t/m2

t 122.2000

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych 10,5 m

0.004m-g/m2
m-g 4.8880

4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.008m-g/m2

m-g 9.7760

5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.004m-g/m2

m-g 4.8880

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR AT-03
0302-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
obmiar  = 1222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.018r-g/m2
r-g 21.9960

-- M --
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* mieszanka mineralno-bitumiczna  arstwa  ście-
ralna
0.128t/m2

t 156.4160

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych 10,5 m

0.003m-g/m2
m-g 3.6660

4* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.003+0.006=0.009m-g/m2

m-g 10.9980

5* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.003m-g/m2

m-g 3.6660

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: JEZDNIA
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Przeb. ul. Jesiennej  w  Konstantynowie Ł_kn

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45235000-
3

PRACE  WYKOŃCZENIOWE

13
d.1.3

KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie   ziemi  urodzajnej  gr. 15 cm  z
obsianiem  trawnika
obmiar  = 400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.258+0.34=0.598)*0.955=0.57109r-g/m2
r-g 228.4360

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052+0.104=0.156m3/m2
m3 62.4000

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 4.8000

Koszty pośrednie  63.4% od (R, S)
Zysk  10.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PRACE  WYKOŃCZENIOWE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul. Rszewskiej  do  ul. Polnej)
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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