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Przeb. ul. Jesiennej (od  ul. Rszewskiej  do ul.Polnej) w  Konstantynowie  Ł.TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1.1 Roboty  przygotowawcze 
1.2 JEZDNIA
1.3 PRACE  WYKOŃCZENIOWE

1 BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul. Rszews-
kiej  do  ul. Polnej)
RAZEM

Słownie:  
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Przeb. ul. Jesiennej (od  ul. Rszewskiej  do ul.Polnej) w  Konstantynowie  Ł.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa  ul. Jesiennej  (od ul. Rszewskiej  do ul. P olnej  ) 

1 BUDOWA  ul. Jesiennej  ( od ul. Rszewskiej  do  ul.  Polnej)
1.1 45235000-3 Roboty  przygotowawcze 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.22 km 0.220
RAZEM 0.220

1.2 45235000-3 JEZDNIA
2

d.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Wyrównanie  nawierzchni  z  mechanicznym  profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

3
d.1.

2

KNR 2-31
0107-01

Uzupełnienie   istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8
cm

m3

500*0.08 m3 40.000
RAZEM 40.000

4
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

5
d.1.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000

6
d.1.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za dalsze  9 km
Krotność = 9

m3

1000*0.25 m3 250.000
RAZEM 250.000

7
d.1.

2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

8
d.1.

2

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

9
d.1.

2

KNR 2-31
1401-03
analogia

Ułożenie  pobocza  z  destruktu  gr. 20 cm m3

240*0.2 m3 48.000
RAZEM 48.000

10
d.1.

2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

11
d.1.

2

KNR AT-03
0301-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4
cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

12
d.1.

2

KNR AT-03
0302-04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm;

m2

1222 m2 1222.000
RAZEM 1222.000

1.3 45235000-3 PRACE  WYKOŃCZENIOWE
13

d.1.
3

KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie   ziemi  urodzajnej  gr. 15 cm  z  obsianiem  trawnika m2

400 m2 400.000
RAZEM 400.000
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