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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Część ogólna
a. Nazwa zamówienia
PRZEBUDOWA BUDOWLI STAWOWEJ - ZASTAWKI NA BUDOWLĘ SPUSTOWO - PRZELEWOWĄ NA STAWACH ZIEMNYCH W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

b. Przedmiot, cel i zakres robót

Przedmiotem robót wykonanie przebudowy zastawki na budowlę przelewowo – spustową służącą do utrzymania zalewu stawów rekreacyjnych w Konstantynowie Łódzkim oraz do spustu wody ze stawów.

drenażu odwadniającego oraz przepustów na rowie R-0 w Strykowie.

Celem robót jest zapewnienie utrzymania zalewu stawów oraz umożliwienie spustu wody ze stawów.

Zakres robót obejmuje:
· Roboty przygotowawcze, które mają na celu umożliwienie dostępu do wykonania robót. W ramach tych robót należy przede wszystkim wykosić rosnące trzciny, które przesłaniają dno i skarpy a także zastawkę. 

· Demontaż kładki dla pieszych nad zastawką i powrotny montaż po zakończeniu robót. Demontaż kładki jest konieczny aby umożliwić pracę sprzętowi mechanicznemu oraz swobodny dostęp do prowadzenia robót.

· Wykonie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką. W celu umożliwienia wykonywania robót w warunkach optymalnych należy osuszyć teren robót a więc odciąć dopływ wody ze stawów w rejon prowadzonych robót i wypompować wodę pozostałą w wykopie.

· Demontaż zastawki. Zastawkę należy w całości zdemontować a gruz i elementy stalowe zagospodarować jako odpady. Szandory (bale drewniane) należy przekazać Inwestorowi.

· Demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg. Istniejące ubezpieczenia betonowe będą bezużyteczne po montażu studni więc trzeba je zdemontować. Płyty skarpowe z demontażu należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi inwestora a gruz należy zagospodarować jako odpad.

· Montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego. Studzienka będzie pełnić funkcję przelewu regulowanego zasuwą.
· Uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych.
· Porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw. Po zakończeniu robót teren należy uprzątnąć i uporządkować a odpady zagospodarować. Ponieważ będą to gównie odpady naturalne więc mogą być dane do kompostowania.

· Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego. Po zakończeniu zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą w celu aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego.

Przed wykonaniem prac wskazane jest obniżenie poziomu wody w stawach. W przypadku spustu wody do poziomu poniżej dna istniejącego rowu można zmniejszyć wysokość grodzi z worków z piasku do wysokości 30 cm.
c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Odpady z robót remontowych należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 296i wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

W obrębie robót występują urządzenia uzbrojenia podziemnego – eN i telefon. W ramach prowadzonych robót powinno być  z nimi styczności bo znajdują się pod betonowymi ubezpieczeniami dna rowu.
W obrębie robót nie występują energetyczne linie napowietrzne.

d. Informacje o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest on włączony w cenę ofertową. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania zadania.

Przekazanie placu budowy:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy. 

Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy przekaże Wykonawcy:

· Zgłoszenie robót budowlanych.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca jest zobowiązany unikać szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację placu budowy, składowisk materiałów i zachowa środki ostrożności i będzie przestrzegał zabezpieczeń przed:

· zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
· zanieczyszczeniem wód podziemnych ( w tym wód gruntowych),

· zanieczyszczeniem powietrza. 

Opłaty i kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji robót obciążą Wykonawcę.

Wymagania dotyczące gospodarki odpadami

Wytworzone odpady w trakcie prowadzenia robót należy zagospodarować w sposób zgodny z ustawą o odpadach.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących:

· bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

· przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzymuje zaplecze budowy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym terminów wykonania robót wymagających zabezpieczenia lub wyłączenia dróg gminnych z ruchu celem ewentualnego zamknięcia lub wyłączenia z ruchu niezbędnych odcinków dróg gminnych.
Ogrodzenia – rolę ogrodzenia pełni wygrodzenie dostępu do kładki dla pieszych nad rowem, które na czs robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
Zabezpieczenie chodników i jezdni - Nie dotyczy.

e) Nazwy i kody

Kod robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

Dział 

45 00 00 00 
- Roboty budowlane

Grupa

45 20 00 00
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej

Klasa

45 24 00 00
- Budowa obiektów inżynierii wodnej

Kategoria
45 24 40 00- 9 - Wodne roboty budowlane

f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy oraz udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dokumentacja budowy obejmuje:

· pozwolenie wodnoprawne,
· zgłoszenie robót budowlanych
· informacje o wyrobach i zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami.

Definicje i pojęcia: 
1. wykoszenie porostów – ścięcie kosą ręczną lub spalinową roślinności, po wykoszeniu pozostały porost nie powinien przekraczać wys. 5 cm

2. grodzia - tymczasowa budowla (z worków wypełnionych piaskiem) służąca do przegradzania koryta cieku na czas budowy,

3. przyczółek prefabrykowany - element zakończenia wlotu lub wylotu prefabrykowaną obudową z betonu, zabezpieczającą przed osuwaniem gruntu do rurociągu,
4. wrzeciono – trzpień służący do regulacji przepływu przez zasuwę,

5. zasuwa - urządzenie służące do automatycznego zamykania, regulowania przepływu przez rurociąg,
6. krawężnik – zewnętrzny element chodnika oddzielający od terenu przyległego,
7. kostka brukowa – kostka betonowa szara do brukowania nawierzchni chodników, ciągów dla pieszych,
8. normy - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości
Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać informacje o wyrobach stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, EN. Powinny też spełniać wymogi niniejszej specyfikacji technicznej. Informacje o wyrobach należy przed wbudowaniem przedłożyć Zamawiającemu w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność, celem akceptacji.
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
Wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i dokumentacji technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, być zgodnym z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa Wykonawca winien dostarczyć Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i wskazań Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zalecane środki transportu:

· samochód skrzyniowy
· samochód samowyładowczy
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykonania poszczególnych elementów

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, a także z przedmiarem oraz poleceniami Zamawiającego, a w szczególności: 
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Opis robót

	1. Roboty przygotowawcze
	 

	5.1
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 
Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m
	1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub z dna cieków. 
1. Wygrabienie porostów ze skarp lub z dna cieków po ręcznym lub mechanicznym wykoszeniu.
2. złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy.

	5.2
	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków
Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer. do 2.0 m
	1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub z dna cieków. 
1. Wygrabienie porostów ze skarp lub z dna cieków po ręcznym lub mechanicznym wykoszeniu.
2. złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy.

	2. Demontaż kładki dla pieszych nad zastawką

	5.3
	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych - analogia - demontaż kładki dla pieszych
	1. Rozebranie kładki z oczyszczeniem, posegregowaniem i odniesieniem materiału na wyznaczone miejsce 

	3. Wykonie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką

	5.4
	Grodzie z worków wypełnionych piaskiem o wys.do 2.5 m; obciążenie foli workami z piaskiem, rozebranie grodzi po zakończeniu prac, załadunek i  wywóz piasku w workach na odległość do 1 km, odzysk piasku 50%
	1. Napełnienie worków piaskiem

2. Przeniesienie worków z piaskiem do miejsca wbudowania

3. Ułożenie worków z piaskiem warstwowowo na zakład (izolacja z foli jest ujęta w poz. 8)

5. Załadunek i wywóz worków z piaskiem

6. Uporządkowanie terenu w obrębie robót

7. Załadunek worków z piaskiem na środki transportowe

	5.5
	Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp., -analogia  uszczelnienie grodzi folią, po rozbiórce grodzi folia do odzysku w  50%, zastosowano mnożnik do M =50%,
	1. Oczyszczenie podłoża.

2. Izolacje obiektów ziemnych, wyłożenie folią polietylenową szeroką.

	5.6
	Izolacje przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp., analogia - demontaż, usunięto M, zastosowano mnożnik do R i S= 0,5
	1. Demontaż folii

2. Załadunek i wywóz do miejsca składowania

3. Uporządkowanie terenu robót

	4. Demontaż zastawki
	 
	

	5.7
	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm
	1. Rozbicie konstrukcji przy użyciu młotów i klinów  lub młota pneumatycznego 

2. Odrzucenie gruzu.
3. Ułożenie gruzu w stosy.

	5.8
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	1. Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów.

2. Odrzucenie gruzu.
3. Ułożenie gruzu w stosy.

	5.9
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  
Opłata za składowanie odpadów
	1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
2. Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska.

	5. Demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg 
	
	8. Rozładunek w miejscu składowania i odzysk piasku

	5.10
	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm
	1. Rozbicie konstrukcji przy użyciu młotów i klinów  lub młota pneumatycznego 

2. Odrzucenie gruzu.

3. Ułożenie gruzu w stosy. 

	5.11
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	1. Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów.

2. Odrzucenie gruzu.

3. Ułożenie gruzu w stosy.

	5.12
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  Opłata za składowanie odpadów
	1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
2. Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska. 

	6. Montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego. 

	5.13
	Podłoża betonowe o grubości 10 cm -  analogia - fundanment stabilizacyjny pod ryrociągi i studzienkę
	1. Przygotowanie i ustawienie deskowania.
2. Ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu.
3. Pielęgnowanie betonu.
4. Rozbiórka deskowania.

	5.14
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	 1. Wykonanie fundamentu pod studnię.
2. Wymurowanie podstawy studni.
3. Wyrobienie kanalika przepływowego.
4. Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu.
5. Obsadzenie stopni.
6. Wyprawienie styków między kręgami.
7. Montaż płyty nadstudziennej.
8. Obsadzenie włazu żeliwnego.
9. Izolacja zewnętrzna studni.
Lub zamiennie montaż studni monolitycznej wykonanej w betoniarni

	5.15
	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm - montaż rurociągu wylotowego i wlotowego oraz przelewu
	1. Wyrównanie podłoża (podsypki).
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Wykonanie dołków montażowych pod kielichy.
4. Posmarowanie bosego końca rury pastą poślizgową.
5. Ustawienie rury w osi rurociągu.
6. Wepchnięcie rury do kielicha poprzedniej rury. 

	5.16
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - analogia - montaż prefabrykowanych  przyczółków wlotowego i wylotowego rurociągów, wstawiono do M przyczółki prefabrykowane, zastosowano mnożnik do R = 0,5
	1. Montaż przyczółków prefabrykowanych łączonych przez klejenie lub uszczelki zabezpieczającej przyczółki przed poślizgiem.

	5.17
	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 315 mm - montaż trójnika PP jako przelewu
	1. Opuszczenie kształtki do wykopu.
2. Posmarowanie bosego końca rury pastą poślizgową.
3. Ustawienie kształtki w osi rurociągu.
4. Wepchnięcie kształtki do kielicha rury. 

	5.18
	Zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe owalne bez obudowy o śr. 300 mm montowane sprzętem mechanicznym - analogia montaż zasuwy kołnierzowej w studzience wraz z montażem przedłużonego wrzeciona (trzpienia zasuwy)
	1. Opuszczenie zasuwy do wykopu.
2. Ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie.
3. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych.
4. Przygotowanie szczeliwa.
5. Uszczelnienie złączy
6. Montaż przedłużonego trzpienia zasuwy

	5.19
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogia - dowóz ziemi do zaspypania rurociągów i studzienki, do norm dopisano grunt przepuszczalny niezanieczyszczony
	1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
3. Wyładowanie ze środków transportowych. 

	5.20
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km  - analogia - dowóz ziemi do zaspypania rurociągów i studzienki, dodatek za dalsze 2 km Krotność = 2
	 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
3. Wyładowanie ze środków transportowych. 

	5.21
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie zasypanego koryta rowu
	1. Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu ubijakami mechanicznymi 

	8. Uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych

	5.22
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - analogia krawężnik do zabudowy kostką brukową
	1. Rozścielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.
3. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych.
4. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy.
5. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

	5.23
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej przygotowaniem.
3. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach.
6. Ubicie kostki wibratorem.
7. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu.
8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

	8. Porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw 

	5.24
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy -  analogia - oczyszczenie terenu po zakończeniu robót
	1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
2. Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska. 

	5.25
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - dodatek za dalszy km wywozu
	1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
2. Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypiska. 

	5.26
	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - analogia - ręczny obsiew mieszankami traw terenu zabudowy rowu otwartego
	1. Wyrównanie terenu ręczne.
2. Wysianie nasion i ręczne ubicie lub ubicie wałem ręcznym. 

	9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego 

	5.27
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego
	1. Pomiar geodezyjny rzędnych studzienki i rurociągów na wlocie i wylocie wraz z określeniem średnic 


6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych robót  zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela zamawiającego przedłożyć informacje o wyrobach stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN lub EU.

Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji Zamawiającego powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, a także zgodnie z przedmiarem oraz poleceniami Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące gospodarki odpadami

Odpady wytworzone w ramach prowadzonych robót należy zagospodarować zgodne z aktualną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w wycenie robót uwzględni koszty opłat i transportu odpadów powstałych w trakcie realizowanego zadania. 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w książce przedmiaru robót z dokładnością do: m3, m2, m, szt., ton, kg, dm3, roboczogodzin, motogodzin.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę i sprawdzeniu operatu powykonawczego przez Zamawiającego.

Operat powykonawczy winien zawierać następujące dokumenty i załączniki:

· zgłoszenie robót do odbioru,
· syntetyczny opis wykonanych robót,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

· informacje o wyrobach stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami lub karty katalogowe, certyfikaty wbudowanych materiałów,
· inne dokumenty niezbędne do odbioru robót.

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego stosowne uprawnienia, zgodnie z warunkami umownymi.

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca udzieli 3 - letniej gwarancji na wykonane roboty.

Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oględzin obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

10. Wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z warunkami umownymi i niniejszą Specyfikacją. 

Protokół z odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty.
11. Dokumenty odniesienia
Polskie Normy Budownictwa, a w szczególności:
· PN-68/B-06050 

Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.

· BN-74/9191-02 

Urządzenia wodno - melioracyjne.

· PN-68/B-0605 

Roboty ziemne budowlane.

Ustawy i Rozporządzenia:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202) z późniejszymi zmianami),

· Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 992 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi),
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 620)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 47 poz.401).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583).
Wykaz załączników do specyfikacji:

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy
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